COMUNE DI BELLUSCO
Provincia di Monza e della Brianza
REP. N. 442
SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
GARANTITA PER LA CONCESSIONE RELATIVA ALLA
REALIZZAZIONE, E SUCCESSIVA GESTIONE, DI INTERVENTI
FINALIZZATI ALL’EFFICIENZA ENERGETICA E ALLO
SVILUPPO DI FONTI RINNOVABILI DEI COMUNI DI AGRATE
BRIANZA, BELLUSCO, BURAGO DI MOLGORA, MEZZAGO,
RONCO BRIANTINO E SULBIATE.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilasedici, il giorno ventuno, del mese di dicembre, nella sede del
Municipio, avanti a me D.ssa Lucia Pepe, Segretario del Comune di Bellusco,
autorizzata a rogare gli atti del Comune sono comparsi:
- Arch. Alberto Carlo Bettini, nato a Monza, il 09/02/1966, codice fiscale
BTTLRT66B09F7040, in qualita di Responsabile del Settore Territorio,
all’uopo delegato in forza del decreto sindacale n.7 del 29.06.2016 -
domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Bellusco in
Piazza Fratelli Kennedy n. 1 - il quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell’interesse del Comune di Bellusco (codice fiscale 03352640159 e partita
IVA 00749010963) (di seguito anche il "Comune" o il "Concedente");
- I Procuratori, come da rispettivi Atti Notaio Federico de Stefano , Rep
n.2261 raccolta n.635 e Rep. N.1765 raccolta n.482 , Sig. Massimiliano
Allera, nato a Saronno (VA), il 28/06/1970 CF : LLRMSM70H281441F , -



Sig. Carlo Papi, nato a Catania (CT), il 11/10/1975, CF:
PPACRL75R11C351H, in forza di Procura Speciale rilasciata dalla ditta
Bosch Energy and Building Solution Italy S.r.l., sede in Cinisello Balsamo
(MI), Via Fosse Ardeatine n. 4 - capitale sociale Euro 4.510.000,00
interamente versato, Ufficio del Registro delle Imprese di Milano e codice
fiscale n. 11437941005 R.E.A. n. 1999058 Partita IVA n. 11437941005 (di
seguito I’"Aggiudicatario"),
della identita personale di tutti i contraenti io Segretario rogante sono personalmente
certo;
Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza
dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO CHE:
- 1 Comuni di Agrate Brianza, Bellusco, Burago di Molgora, Mezzago, Ronco
Briantino e Sulbiate sono risultati aggiudicatari del finanziamento erogato
dalla Fondazione Cariplo mediante il bando ambiente 2014 “100 Comuni
efficienti e sostenibili”, presentando il progetto denominato “6 Comuni
Efficienti e Sostenibili del vimercatese™;
- Il progetto finanziato prevedeva, inter alia, la realizzazione di interventi
mirati al miglioramento delle performances energetiche di alcuni edifici
pubblici;
- tale finanziamento prevedeva altresi che 1 Comuni selezionassero, mediante
procedura ad evidenza pubblica, un operatore qualificato per 1’affidamento di
una concessione mista di servizi per la realizzazione, e successiva gestione, di

tali interventi mediante contratto di prestazione energetica e finanziamento



tramite terzi;

- con deliberazione del Giunta Comunale n. 99 del 31/10/2015, il Comune ha
deliberato I’affidamento a CEM Ambiente S.p.A., in qualita di Stazione
Appaltante, del compito di avviare una procedura di selezione per la scelta
dell’operatore in nome e per conto di ciascun Comune, approvando altresi le
bozze della documentazione di gara predisposte da CEM Ambiente S.p.A.
sulla base del compito alla stessa societa;

- sulla base della suddetta deliberazione, CEM Ambiente S.p.A., ha indetto la
procedura di gara denominata “Avviso di procedura ristretta per 1'affidamento
della concessione mista di servizi avente ad oggetto "la realizzazione, e
successiva gestione, di interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo
sviluppo di fonti rinnovabili dei Comuni di Agrate Brianza, Bellusco, Burago
di Molgora, Mezzago, Ronco Briantino e Sulbiate mediante contratto di
prestazione energetica e finanziamento tramite terzi” (di seguito la "Gara"),
pubblicato sulla GU/S S212 385984-2015-IT in data 31/10/2015;

- con atto n.107 del 16/12/2016 la Giunta Comunale ha deliberato la “Presa
d’atto dell’aggiudicazione a Bosch Energy and Building S.r.l. della
concessione mista dei servizi relativi alla realizzazione, e successiva gestione,
di interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo sviluppo di fonti
rinnovabili di edifici di proprietda comunale mediante contratto di prestazione
energetica e finanziamento tramite terzi”;

- a carico dell’Aggiudicatario non risultano cause di esclusione, giusta
documentazione acquisita ai sensi dalle norme vigenti;

- I’Aggiudicatario ¢ quindi tenuto a sottoscrivere il contratto con ciascuno dei



Comuni facenti parte della procedura di gara;

- ciascun contratto ¢ da ritenersi indipendente ed autonomo rispetto a quelli
sottoscritti con gli altri Comuni di cui alla suddetta procedura di gara;

- le Parti intendono quindi insieme avviare un programma di efficientamento
energetico degli edifici ed impianti comunali secondo 1’offerta presentata
dall’Aggiudicatario e i criteri e le priorita indicate nella documentazione di
Gara, come di seguito definita;

- che I'utilizzo del modello del finanziamento tramite terzi oggetto della Gara
rende possibile la realizzazione degli interventi indicati nell’offerta senza
alcun costo per il Comune;

- al termine del periodo di affidamento, senza alcun costo da parte del
Comune, quest’ultimo rientrera nella piena disponibilita dei Sistemi Edificio-
Impianto ed Edifici Accessori, come definiti nel Capitolato Speciale,
beneficiando nella sua interezza dei risparmi generati dagli interventi;

- tutto cid premesso e considerato quale parte sostanziale del presente
contratto, le Parti, come sopra rappresentante, intendono addivenire alla
sottoscrizione del presente contratto avente ad oggetto I’affidamento del
servizio di riqualificazione energetica di n. 1 (uno) edificio pubblico, e relativi
impianti (come da Allegato sub 1 al presente Contratto), comprensivo di (i)
progettazione, realizzazione e manutenzione dei relativi interventi, fornitura
di energia elettrica e termica ai medesimi edifici, inclusa conduzione,
manutenzione, messa in sicurezza e adeguamento normativo degli impianti
(realizzati ed esistenti), nonché (ii) manutenzione ordinaria e I’assunzione

della funzione di terzo responsabile per gli impianti termici di n. 13 (tredici)



ulteriori edifici pubblici situati nel territorio del medesimo Comune (come da
Allegato sub 6 al presente Contratto);
- a tal fine le Parti riconoscono fin d'ora che I'Equilibrio Economico-
Finanziario, di cui all'art. 143 del d.lgs. n. 163/2006, relativo agli Edifici del
Comune di Bellusco disciplinati dal presente Contratto, si basa sui presupposti
descritti  nel  piano economico-finanziario asseverato  redatto
dall’ Aggiudicatario sulla base della Baseline energetica (di cui all’allegato 2
al Capitolato Speciale), che ¢ parte integrante del presente contratto. In
particolare gli elementi piu significativi del Piano economico-finanziario
sono: 1) 1 costi di investimento; ii) 1 costi operativi; iii) gli oneri finanziari; iv)
le imposte e le tasse dovute dal Aggiudicatario; v) la durata del Contratto,
come prevista al successivo art. 4; vi) la realizzazione degli interventi come
previsti al successivo art. 13; vii) la rivalutazione del Canone per 1 Servizi
come prevista al successivo art. 29; viii) 1 Parametri Finanziari come definiti
al successivo art. 1 del presente Contratto ix) gli Incentivi.
Tutto ci0 premesso e considerato, quale parte integrante del presente
Contratto, le Parti stipulano quanto segue:
1) Premesse, definizioni e Documenti Contrattuali
1. Il presente contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal
rapporto contrattuale tra le Parti cosi come costituitosi in esito alla Gara
svolta per la scelta dell’ Aggiudicatario.
2. Le premesse e 1 documenti contrattuali allegati formano parte integrante e
sostanziale del presente contratto e concorrono, quindi, unitamente a

quest’ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in relazione ad



ogni attivita connessa all’esecuzione del Servizio, come di seguito meglio

definito.

. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente contratto,

ancorché non allegati, il Bando di Gara, la Lettera di Invito, il Capitolato
Speciale e tutti gli atti a base di gara, nonché 1’Offerta presentata

dall’ Aggiudicatario, unitamente ai seguenti documenti contrattuali allegati:

A. Delibera della Giunta Comunale n. 99 del 31/10/2015;

T O M o g O W

L
J.

K.

L.

. Determina del 26.10.2015 di CEM Ambiente SPA;
. Bando di gara;

. Lettera di Invito;

. Capitolato;

. Chiarimenti forniti in fase di gara;

. Offerta dell’ Aggiudicatario;

.Elenco dei Sistemi Edificio-Impianti (elenco A all.to l.al Capitolato

Speciale), Sistemi Edificio-Impianti prioritario (elenco B all.to 1. al
Capitolato Speciale) ed Elenco degli Edifici Accessori (elenco C All.to 1 al
Capitolato Speciale);

Assessment dei Sistemi Edificio-Impianto (All.to 3 al Capitolato Speciale);
Assessment degli Edifici Accessori (All.to 4. al Capitolato Speciale);
Baseline Energetica (All.to 2 al Capitolato Speciale);

Canone del Servizio (Allegato sub 2 al presente Contratto);

M.Schede di monitoraggio (All.to 5 al Capitolato Speciale);

N.

0.

Cronoprogramma dei lavori;

Piano Economico Finanziario di cui all’Offerta;



P. Garanzie dell’ Aggiudicatario;

Q. Piano di manutenzione ordinaria;

4. Salvo che ove diversamente previsto nel presente contratto, i termini di
seguito riportati avranno, sia al singolare sia al plurale, il significato qui di
seguito attribuito:

“Commissione di verifica”: ¢ la Commissione di esperti nominata dal
CEM Ambiente ai sensi dell’art 15 del presente contratto.

“Concessione”: ¢ il rapporto concessorio avente ad oggetto la
realizzazione, e successiva gestione, di interventi finalizzati all’efficienza
energetica e allo sviluppo di fonti rinnovabili tra Comune e Aggiudicatario
disciplinato dal presente contratto.

“Documentazione Contrattuale”: ¢ la documentazione di cui al
precedente art. 1.3.

“Sistemi Edificio — Impianto”: sono gli immobili del Comune interessati
dagli Interventi dell’Aggiudicatario secondo le condizioni indicate al
presente Contratto e ai Documenti Contrattuali sub Allegato 1 al Capitolato
Speciale.

“Edifici Accessori”: sono gli immobili del Comune interessati dal servizio
di manutenzione da parte dell’Aggiudicatario secondo le condizioni
indicate al presente Contratto e ai Documenti Contrattuali sub Allegato 1C
al Capitolato Speciale.

“Fattore obiettivo Fo”: ¢ la percentuale di risparmio offerta in sede di
Offerta dall’ Aggiudicataria e utilizzata dalla Commissione di verifica per il

calcolo delle penali di cui all’art. 16 del presente Contratto.



“Fattore obiettivo Fr”: ¢ la percentuale di risparmio raggiunta
dall’ Aggiudicatario e verificata dalla Commissione di verifica ed utilizzata
per il calcolo delle penali di cui all’art 16 del presente Contratto.
“Finanziatori”: sono 1 soggetti istituzionali ammessi all’esercizio del
credito di cui I’Aggiudicatario si avvale ai fini del finanziamento degli
Interventi di cui al presente contratto e alla documentazione Contrattuale.
“Referente dell’Aggiudicatario”: ¢ il Sig. Massimiliano Allera, come
specificato all’art. 13 del Capitolato Speciale e all’art. 36 del contratto.
“Responsabile della Concessione”: ¢ il Sig Arch. Alberto Carlo Bettini,
del Comune, come meglio indicato all’art. 36 del contratto.
“Servizio”: ¢ il servizio energetico offerto dall’Aggiudicatario al Comune
volto a migliorare ’efficienza energetica degli Edifici secondo quanto
indicato nell’Offerta e nel rispetto delle condizioni previste dai Documenti
Contrattuali.
“Situazioni o eventi favorevoli o sfavorevoli”: sono le variazioni
rilevanti di cui all’all.to...al presente Contratto (Canone) nonché le
variazioni della normativa applicabile, ivi inclusa quella sugli Incentivi.
Per ogni altra definizione si rinvia all’art. 2 del Capitolato.

2) Oggetto del Contratto

1. Il Comune affida all’Aggiudicatario, che accetta senza riserva alcuna, a
fronte del Canone per i Servizi di cui all’art.2 del presente Contratto, il
Servizio, impegnandosi a realizzarlo a perfetta regola d’arte e secondo la
miglior tecnica. L’affidamento ha pertanto ad oggetto la riqualificazione

energetica e la gestione dei Sistemi Edificio-Impianto al fine di garantire



un miglioramento delle prestazioni energetiche degli stessi, fornire un
efficace servizio di gestione e manutenzione, nonché conseguire un
risultato in termini di prestazioni e risparmio energetico sui suddetti
complessivamente considerati pari ad almeno il 45% rispetto ai consumi
energetici attuali, come definiti nella Baseline (allegato sub 2 al Capitolato
Speciale), pur nel mantenimento di condizioni ottimali di comfort ai sensi
delle norme vigenti per gli ambienti interni di edifici adibiti ad uso
pubblico, in conformita a quanto dichiarato nell’Offerta (allegata sub 1 al
presente contratto).

. I Comune affida altresi all’Aggiudicatario, che accetta senza riserva
alcuna, a fronte del Canone per i1 Servizi di cui sopra, a perfetta regola
d’arte e secondo la miglior tecnica, il servizio di manutenzione ordinaria
degli impianti di cui agli Edifici Accessori in qualita di terzo responsabile,
ai sensi e per gli effetti di quanto specificato nel Capitolato Speciale.

. Il Contratto dovra essere eseguito dall’Aggiudicatario in accordo e nel
pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto, nel
Capitolato Speciale, nella Documentazione Contrattuale, della normativa
applicabile e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto
medesimo.

. Sono compresi nell’oggetto della Concessione a mero titolo
esemplificativo, e non esaustivo:

a) Progettazione e realizzazione degli Interventi come da Offerta tecnica di
cui all’allegato 1 al presente contratto

b) Svolgimento dei Servizi:



1. Fornitura di energia e combustibile ai Sistemi Edificio-Impianti nei
termini di cui alla Documentazione Contrattuale e comunque per un
importo inferiore a quelli di cui alle Convenzioni CONSIP

ii.  Servizi di manutenzione di cui all’art. 8.2 del Capitolato Speciale

iii.  Servizi di monitoraggio di cui all’art. 9 del Capitolato Speciale
iv. Servizio di pronto intervento di cui all’art. 8.2.1 del Capitolato
Speciale.

5. L’Aggiudicatario dovra erogare i Servizi per tutta la durata del contratto,
pari a 180 mesi come da Offerta, secondo le modalita indicate dal presente
contratto ¢ dalla Documentazione Contrattuale, in modo tale da non
compromettere la normale operativita e funzionalita dei Sistemi Edificio —
Impianto e degli Edifici Accessori cosi da raggiungere gli obiettivi di
risparmio energetico previsti nel contratto.

6. L’Aggiudicatario dovra gestire 1 Servizi nel rispetto di tutte le
autorizzazioni e prescrizioni delle Amministrazioni e degli Enti
competenti, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in
materia e delle prescrizioni di cui a tutti i Documenti Contrattuali.

7. L’Aggiudicatario dovra inoltre garantire 1’adeguamento degli Interventi,
nonché dei relativi Servizi, agli standard tecnico-regolamentari applicabili
nel corso degli anni, facendo si che le opere e il loro utilizzo siano sempre
in linea con lo sviluppo tecnologico del settore di riferimento, nel costante
rispetto delle performances indicate nel presente contratto e relativi

allegati, restando inteso che tutte le migliorie e gli adeguamenti diverranno



integralmente di proprieta del Comune senza alcun onere per lo stesso
secondo quanto previsto all’art. 4.

8. L’Aggiudicatario ¢ tenuto a gestire il Servizio in proprio, con
organizzazione dei mezzi necessari € gestione a proprio rischio, e potra
ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente
in materia, dalla disciplina di gara, dall’Offerta e dai Documenti
Contrattuali.

9. L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire ogni attivita inerente la gestione
dei Servizi in tutte le sue parti nonché in tutti gli interventi richiesti, le
somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari, anche
ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dei
Servizi in conformita alla documentazione posta a base di gara e alle
raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte
delle Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non
siano specificatamente previste nel presente contratto e nei Documenti
Contrattuali.

3) Canone per i Servizi

1. L’Aggiudicatario ricevera, per tutta la durata dell’affidamento, come
compenso per gli interventi svolti e per 1 servizi prestati, il pagamento del
Canone per 1 servizi da parte del Comune.

2. 11 wvalore del Canone dei Servizi ¢ determinato dall’Offerta
dell’Aggiudicatario, allegata al presente contratto (sub allegato 1). Le
componenti del Canone del Servizio sono calcolate secondo quanto

previsto dall’allegato 2 al presente contratto.



. A fronte del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti
dall’Offerta (sub allegato 1 al Contratto), il Comune corrispondera
all’ Aggiudicatario il Canone per 1 Servizi a partire dalla data di Presa in
Gestione dei Sistemi Edificio-Impianto e Edifici Accessori ai sensi del
Capitolato Speciale.

. I pagamenti avverranno con cadenza come da allegato 2 del presente
contratto, posticipata previa verifica da parte del Concedente della
regolarita contributiva in base alla normativa applicabile. Il Canone per i
Servizi ¢ determinato secondo quanto previsto nell’Offerta.

. Al fine di trasferire sull’ Aggiudicatario il rischio di gestione in conformita
a quanto prescritto dal Codice e dai principi Eurostat, il Canone per i
Servizi ¢ soggetto alle penali di cui al presente Contratto.

. Al fini del pagamento del Canone per i1 Servizi, 1’Aggiudicatario
provvedera a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 30
(trenta) giorni dalla scadenza del relativo periodo [come da allegato 2 al
presente contratto], la richieste di pagamento del Canone per i Servizi, con
indicazione dettagliata degli elementi utili alla determinazione
dell'importo. Il Concedente provvedera ai relativi pagamenti entro 30 gg
f.m. data ricevimento della richiesta dell’ Aggiudicatario formulata a mezzo
di fattura elettronica.

. Qualora I’emissione della fattura non dovesse essere preventivamente
concordata tra Concedente e Aggiudicatario, il Concedente si riserva di

eseguire 1 necessari controlli di legge ed eventualmente si riserva di



esercitare la facolta di rivalersi sull’Aggiudicatario applicando un congruo
conguaglio sulla successiva rata del Canone per 1 Servizi.

4) Durata

1. Il presente Contratto ¢ valido ed efficace dal momento della sua
sottoscrizione e cessera di avere efficacia decorsi mesi 180 (centottanta)
dalla data di Presa in Gestione dei Sistemi Edificio-Impianto e degli Edifici
Accessori  ai  sensi del successivo art. 5, come da Offerta
dell’Aggiudicatario. Al termine del presente Contratto, come indicato
all’art. 10.4 del Capitolato Speciale, i Sistemi Edificio-Impianto e gli
Edifici Accessori dovranno rientrare nell’immediata disponibilita del
Comune senza alcun costo aggiuntivo per quest’ultimo e dovranno essere
restituiti in condizioni di perfetto utilizzo e funzionalita, nonché con
impianti conformi alla normativa vigente al momento della riconsegna.

2. Nei casi di anticipata risoluzione di cui ai successivi artt. 26, 27, 28 ¢ 29,
gli impianti e gli investimenti realizzati dall’aggiudicatario diverranno di
proprieta del Comune, fatti salvi — per il caso di responsabilita del
concedente - gli eventuali risarcimenti previsti dai singoli articoli per
garantire il riequilibrio del piano finanziario.

5) Presa in gestione dei Sistemi Edificio-Impianto e gli Edifici Accessori

1. Onde provvedere alla Presa in Gestione dei Sistemi Edificio-Impianto e gli
Edifici Accessori da parte dell’Aggiudicatario, il Comune si impegna a
convocare I’Aggiudicatario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
sottoscrizione del presente contratto e in ogni caso prima della chiusura

della stagione termica al fine di verificare, in contraddittorio tra le Parti, lo



stato degli stessi. Il processo di verifica dello stato degli Immobili cosi
attivato dovra essere documentato in appositi verbali.

2. La data di presa in Gestione ¢ altresi disciplinata dall’art. 10.1 del
Capitolato Speciale.

3. I verbali redatti dalle Parti terranno conto delle note e indicazioni
dell’ Aggiudicatario derivanti dal periodo di affiancamento svolto a far data
dall’aggiudicazione definitiva fino alla data di Presa in Gestione in
conformita a quanto previsto dal Capitolato Speciale.

6) Obblighi dell’Aggiudicatario

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, 1’Aggiudicatario si obbliga
altresi a) ad attivare le Garanzie Fideiussorie e le Assicurazioni previste dai
documenti di gara; b) assicurare il finanziamento di tutto quanto occorre
all'espletamento degli Interventi e dei Servizi, nonché di quanto previsto
dal presente contratto.

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente art.1 e nell'espletamento
delle attivita ivi previste, I’Aggiudicatario si obbliga all'integrale e pieno
rispetto della normative di volta in volta vigenti in relazione ai Servizi e
agli Interventi, nonché in materia ambientale, fiscale, contributiva e
previdenziale.

3. L’Aggiudicatario si impegna altresi a fornire al Comune tutte le
informazioni e la documentazione richiesta in relazione all'esecuzione del
presente contratto, nel rispetto degli obblighi previsti dal monitoraggio di
cui all’all.to 5 al Capitolato Speciale e sotto la vigilanza dalla

Commissione di verifica prevista dall’art. 15 del presente contratto.



4. L’Aggiudicatario si obbliga altresi a comunicare tempestivamente, ¢
comunque non oltre 10 (dieci) giorni prima del suo verificarsi, i seguenti
eventi:
a. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o
indisponibilita degli Interventi e/o del Servizi per un periodo superiore a 1
(uno) giorni, con indicazione della relativa causa e delle misure che
I’ Aggiudicatario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
b. ogni evento o circostanza che possa determinare la risoluzione, il
recesso o la decadenza dal beneficio del termine, o altro presupposto per la
cessazione delle linee di credito concesse all’Aggiudicatario ai sensi del
Contratto di Finanziamento, ovvero per I’esecuzione forzata da parte dei
Finanziatori nei confronti dell’ Aggiudicatario [ove applicabile];
c. I'instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei
confronti dell’Aggiudicatario ove ne possa conseguire l'impossibilita o
incapacita dell’Aggiudicatario di adempiere le obbligazioni di cui al
presente Contratto;
d. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto
pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacita
dell’Aggiudicatario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal
presente Contratto;
e. ogni situazione o evento che possa determinare un'Alterazione
dell'Equilibrio ai fini del successivo art. 24.

5. L’Aggiudicatario si impegna a conservare, oltre ai requisiti di ordine

generale, quelli di ordine speciale definiti dalla Gara cosi come



eventualmente modificati ai sensi della legge ovvero del presente contratto,
nonché tutti quelli eventualmente necessari alla progettazione e
realizzazione degli Interventi previsti ai sensi del presente contratto.

6. Qualora 1I’Aggiudicatario perda in tutto o in parte i predetti requisiti ¢
tenuto a darne comunicazione al Comune e porvi tempestivo rimedio, in
ogni caso entro il termine all'uopo fissato dal Comune.

7. Nell'esecuzione del contratto, I’ Aggiudicatario ¢ responsabile per i danni di
qualsiasi natura causati al Comune o ai suoi dipendenti e consulenti, a
diretta conseguenza delle attivita dell’Aggiudicatario, anche per fatto
doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi
ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per I’esecuzione della
Concessione. La responsabilita per danni e infortuni che dovessero
accadere all’Aggiudicatario o ai suoi dipendenti sarda a carico
dell’ Aggiudicatario, salvo quanto previsto al successivo art. 10.

8. L’Aggiudicatario si impegna altresi a non sospendere o cessare il Servizio
offerto in caso di contenzioso, contestazione o qualsivoglia disaccordo con
il Comune.

9. L’Aggiudicatario si impegna a svolgere, nei termini ed alle condizioni
concordate con il Comune e comunque nel rispetto di quanto previsto dal
Contratto e dal Capitolato Speciale, un periodo di affiancamento con il
gestore uscente, finalizzato a valutare in maniera approfondita i Sistemi
Edificio-Impianto e gli Edifici Accessori al fine della predisposizione dei
progetti di intervento da realizzarsi come da Offerta.

7) Obblighi del Comune



1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Comune dichiara di avere la
piena proprieta e disponibilita dei Sistemi Edificio-Impianto e degli Edifici
Accessori € si obbliga a: a) mantenere gli usi e gli orari di utilizzo del
Sistemi Edificio-Impianto come da Assessment Energetici Sistemi Edifici-
Impianti allegati sub 3 al Capitolato Speciale, salvo quanto previsto
nell’Allegato 2 al Contratto (Canone); b) provvedere alla consegna di tutti
gli edifici nei tempi e nei modi di cui al precedente art. 5; c) assicurare la
piena disponibilita dei Sistemi Edificio-Impianto per la tutta la durata della
Concessione; d) compiere tempestivamente tutte le attivita di propria
competenza ai fini dell'erogazione dei Servizi e della realizzazione degli
Interventi, ivi inclusa la richiesta, nel minor tempo indicato dalla legge
applicabile, di tutte le autorizzazioni, permessi, atti di assenso e qualsiasi
altro atto amministrativo richiesto e necessario ai sensi di legge; e) a
collaborare con 1’Aggiudicatario per 1’ottenimento degli incentivi che
I’Aggiudicatario vorra richiedere; f) corrispondere all’Aggiudicatario il
Canone per 1 Servizi nei termini e nei modi di cui al precedente art 3.

2. Per quanto riguarda gli Edifici Accessori, il Comune si obbliga altresi a
quanto sopra (art. 7.1.) sub para. b), c) ed f).

3. 11 Comune si impegna altresi a trasmettere all’Aggiudicatario
tempestivamente e comunque nel rispetto della vigente normativa le
seguenti informazioni e documenti: a) ogni resoconto concernente
l'erogazione dei Servizi predisposto dal Comune; b) ogni documento
rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica degli

Edifici; c¢) I’insorgere di motivi di pubblico interesse che possano



determinare la revoca della Concessione; d) l'insorgere di motivi che
possano determinare la risoluzione e/o la revoca della Concessione o che
comunque possano avere un effetto pregiudizievole su di essa o
sull'Equilibrio Economico Finanziario; €) ogni evento o circostanza che
possa avere un effetto pregiudizievole sulla capacita del Concedente di far
fronte agli obblighi che si assume con la sottoscrizione del presente
Contratto; f) ogni situazione o evento che possa determinare un'Alterazione
dell'Equilibrio ai fini del successivo art. 24.

4. 11 Comune ¢ responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura
causato dalle sue attivita, anche per fatto doloso o colposo dei suoi
dipendenti, collaboratori o ausiliari, all’Aggiudicatario o ai suoi
dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 27, nel caso in cui la
violazione del predetto obbligo determina comporti una Alterazione
dell'Equilibrio, I’ Aggiudicatario avra diritto al Riequilibrio.

5. I Comune garantisce la legittimita dell'aggiudicazione del contratto di
Concessione all” Aggiudicatario.

6. I Comune si impegna altresi a consentire ed agevolare, per quanto di
propria competenza, la corretta esecuzione del periodo di affiancamento
dell’ Affidatario al gestore uscente, nei termini di cui al presente art. 7.

8) Iscrizioni nei registri professionali

1. L’Aggiudicatario e tutti 1 soggetti esecutori dei Servizi e degli Interventi
previsti ai sensi del Contratto dovranno essere iscritti nei rispettivi registri

professionali ove tale iscrizione sia prescritta da nome di legge al momento



dell’esecuzione degli interventi ed opere quale requisito per prestare la

relativa attivita, oltre a dover possedere tutti gli ulteriori requisiti di legge

per lo svolgimento delle attivita che sono tenuti a svolgere.

9) Garanzie

1. L’Aggiudicatario presta le garanzie, allegate sub 5 al presente Contratto e
previste dalla Lettera di Invito. In particolare, tali garanzie sono
rappresentante da:

a. Garanzia [bancaria/assicurativa] di € 5.555,70 pari al 10% (€ 18.519,00
ridotto del 50% Cert. Uni En ISO 9001 + 20% Cert. Uni En ISO 14001)
della quota comunale del valore complessivo dell’affidamento, pari ad
€ 185.190,00 come indicato nel Bando di Gara e nella Lettera di Invito,
a garanzia degli Interventi da realizzare, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 113 del D.1gs. 163/2006;

b. Garanzia [bancaria/assicurativa] di € 42.752,70 pari al 28% (€
142508.80, ridotto del 50% Cert. Uni En ISO 9001 + 20% Cert. Uni En
ISO 14001) della quota comunale del valore complessivo
dell’affidamento, pari ad € 508.960,00, a garanzia dei Servizi da
prestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.Igs. 163/2006,
avente durata minima annuale da estendersi almeno 30 (trenta) giorni
prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodo, fino alla
scadenza della Concessione, pena I’esclusione.

10) Polizze assicurative
1. L’ Aggiudicatario dichiara di aver sottoscritto, anche ai sensi dell’art. 1891

c.c., le seguenti polizze assicurative:



I. polizza per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi (c.d.
"CAR-EAR") secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 1, del Codice
e dello schema tipo 2.3 approvato con DM 123 del 12/03/2004 per il
relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovra
corrispondere all’intero valore degli Interventi, mentre il massimale per la
responsabilita civile verso terzi non potra essere inferiore a Euro
[5.000.000] ([cinque milioni]/00). Tale polizza dovra includere anche i
danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed
a terzi, imputabili a responsabilita dell’Aggiudicatario o dei suoi
collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano
durante la Gestione; Tale polizza, che sara presentata prima dell’inizio dei
lavori, dovra essere prestata per il periodo decorrente dalla data di inizio
dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione.

II. polizza per la responsabilita civile verso terzi per i danni imputabili a
responsabilita dell’Aggiudicatario, dei suoi collaboratori, appaltatori,
dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la gestione e che
siano riconducibili alle attivitd da esso svolte in relazione al progetto. Il
massimale di tale polizza non potra essere inferiore a:

- Massimale per responsabilita civile verso terzi, Euro [5.000.000]
([cinque milioni]/00)

- Massimale per prestatori d’opera, Euro [5.000.000] ([cinque
milioni]/00).



2. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale
carico del Aggiudicatario, il quale dovra consegnare al Concedente copia
di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validita
delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il
Concedente potra provvedere direttamente, a spese dell’ Aggiudicatario.
Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che
impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta)
giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di
mancato pagamento del premio da parte del Aggiudicatario.

3. Le polizze di cui alla precedente paragrafo 1 dovranno indicare anche il
Concedente tra i1 soggetti assicurati relativamente agli Interventi oggetto
della Concessione.

4. L'assicuratore dovra impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a
mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale potra sostituirsi
all’Aggiudicatario nel pagamento del premio. In difetto di intervento
sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento
dovuto la copertura cessera, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le
Parti.

5. L’Aggiudicatario dovra comunicare tempestivamente al Concedente ogni
caso di impossibilita di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna
delle Assicurazioni a condizioni di premio, franchigia e copertura
ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare
la detta impossibilita. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del

rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo



stato di Forza Maggiore entro 10 (dieci) giorni dalla detta comunicazione

del Aggiudicatario.

. Le polizze assicurative di cui al precedente paragrafo 1 non esimono

comunque 1’Aggiudicatario dall’adozione, nella realizzazione di tutti gli
interventi e le opere di cui all’Offerta presentata in sede di Gara, dei
procedimenti e delle cautele necessarie per garantire 1’integrita del sito e

I’incolumita delle persone addette alle attivita stesse e dei terzi.

11) Norme sulla sicurezza

1.

In applicazione all’art.5.2 del Capitolato Speciale, 1’Aggiudicatario
dichiara di aver predisposto il Piano Operativo di Sicurezza e
Coordinamento per ciascun cantiere previsto nell’Offerta allegata al

presente contratto.

. I Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento verra trasmesso al

Comune entro 10 (dieci) giorni dalla data di Data di presa in Gestione.

12) Progettazione e realizzazione degli Interventi

1.

Entro [60] giorni dalla Data di presa in Gestione, 1’Aggiudicatario dovra
sottoporre al Comune la proposta di progetto preliminare e definitivo, sulla
base del Cronoprogramma dei lavori, allegato al presente contratto sub
Allegato 3 secondo le modalita stabilite dal Capitolato e ai sensi della

normativa applicabile.

. Nei [30] giorni successivi il Comune avra diritto a presentare le proprie

osservazioni che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti.
Trascorsi [30] giorni dall’approvazione del progetto definitivo e

dall’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli



Interventi, 1’Aggiudicatario dovra presentare al Comune il progetto
esecutivo ed eventualmente un ulteriore aggiornamento  del
Cronoprogramma dei lavori. I Comune avra [30] giorni di tempo per
esprimere le proprie osservazioni € condizioni. Trascorso tale termine, il
progetto esecutivo si riterra approvato.

. Qualora, per cause non imputabili all’Aggiudicatario o al Comune non sia
stato possibile procedere all’approvazione del progetto esecutivo entro [90]
giorni dalla presentazione del progetto definitivo, 1’Aggiudicatario potra
stralciare gli interventi e le opere per cui non si siano ottenuti i permessi e
le autorizzazioni necessari a procedere con la progettazione esecutiva e la
realizzazione degli altri, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 del
presente Contratto e dal Capitolato Speciale in materia di durata
dell’affidamento.

. L’ Aggiudicatario prende atto del fatto che qualsiasi costo ulteriore rispetto
a quanto indicato nell’Offerta dovuto ad errori negli elaborati progettuali
commessi dallo stesso saranno interamente a suo carico, senza che nulla
possa essere richiesto al Comune a qualsiasi titolo.

. L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire gli Interventi necessari
all'ottimale erogazione dei Servizi sul patrimonio immobiliare del
Concedente nel rispetto di quanto previsto nel progetto esecutivo.

. L’Aggiudicatario e il Comune sottoscriveranno in contraddittorio un
verbale di inizio lavori (“Verbale di Inizio Lavori”) il primo giorno

disponibile — anche tenendo conto degli specifici utilizzi dell’Edificio —



dopo I’approvazione del progetto esecutivo, in conformita con quanto
previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dal Regolamento.

7. Gli Interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e in conformita alle
prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali della
progettazione definitiva ed esecutiva, nel rispetto della normativa
applicabile e della disciplina in materia di sicurezza.

8. II collaudo degli Interventi dovra avvenire nei termini ed alle condizioni
della normativa applicabile, in contradditorio tra le Parti.

13) Varianti in corso d’opera e altre varianti progettuali

1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il Direttore
dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento, acquisito il parere del
Comune, esclusivamente qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 132,
primo comma, del Codice dei Contratti Pubblici, come specificati dall’art.
161 del Regolamento.

2. Oltre a ci0, le Parti si danno atto che esiste, in capo all’ Aggiudicatario, la
possibilita di chiedere e concordare con il Comune una ‘“variante
progettuale” nel caso in cui, a seguito del periodo di affiancamento
dell’Aggiudicatario al gestore uscente e prima della data di Presa in
gestione, 1’Aggiudicatario rilevi che l'opera e I’intervento previsto
nell’Offerta tecnica non sia in grado di garantire I’equilibrio economico-
finanziario stimato, ovvero la quota di risparmio minimo garantita in sede
di Offerta. In tal caso, I’Aggiudicatario dovra inviare una comunicazione ai
sensi del presente Contratto al Comune indicando le motivazioni della

richiesta di tale variante progettuale, il progetto alternativo e i benefici



attesi; il Comune avra [30] giorni di tempo dal ricevimento di tale
comunicazione per approvarla, ed imporre eventuali condizioni. Il Comune
dovra comunicare formalmente, ai sensi del presente Contratto, la propria
decisione all’ Aggiudicatario.

3. Eventuali varianti relative alle ore di comfort dei Sistemi Edificio-
Impianto, saranno regolate nel rispetto dell’Allegato 2 al Contratto
(Canone).

14) Progetto definitivo della variante progettuale

1. In caso di accettazione da parte del Comune della variante progettuale, sara
cura dell’Aggiudicatario presentare un documento contenente il progetto
definitivo  della variante entro [90] giorni dal ricevimento
dell’approvazione del Comune. Il capitolato dovra necessariamente tenere
presenti tutte le condizioni indicate dal Comune nell’approvazione della
variante esecutiva e, ai relativi interventi ed opere, si applicheranno tutte le
norme previste dal presente contratto e dalla Documentazione Contrattuale,
con particolare riferimento al precedente articolo 13 sulla procedura di
approvazione.

2. In caso di approvazione della variante, I’Aggiudicatario si impegna altresi
a modificare tempestivamente la polizza assicurativa, il Piano Operativo di
Sicurezza e Coordinamento, e tutti gli altri documenti rilevanti in tempo
utile e comunque prima dell’inizio dei lavori stessi.

15) Commissione di verifica

1. In relazione ai compiti di monitoraggio degli interventi e delle opere

svolte, nonché dei risparmi ottenuti grazie ad essi, le Parti si danno



reciprocamente atto della comune volonta di affidare ad una Commissione
di verifica appositamente creatasi i suddetti compiti. In particolare, tale
Commissione sara costituita e coordinata da n. 3 esperti esterni ed
indipendenti nominati dalla Stazione Appaltante e, per evidenti ragioni di
conformita di controllo, si occupera, per i primi 4 anni a partire dalla Data
di Presa in Gestione, del monitoraggio di tutti gli interventi svolti
dall’Aggiudicatario nei Comuni interessati dalla procedura di selezione, ivi
compreso il Comune.

. La Commissione avra il compito di verificare tutta la documentazione
prodotta dal Aggiudicatario, ivi incluse le Schede di monitoraggio (da
compilarsi nel rispetto di quanto previsto all’allegato 5 al Capitolato
Speciale), e a chiedere dati ed informazioni all’Aggiudicatario, che sara
tenuto a fornirli tempestivamente. La Commissione asseverera il
raggiungimento del risparmio dei consumi sulla base dei dati forniti
dall’Aggiudicatario e delle opportune eventuali verifiche, effettuando
anche eventuali sopralluoghi.

. La Commissione potra inoltre nuovamente riunirsi, su richiesta del
Comune, durante 1’ultimo anno del periodo di validita della presente
Concessione, per le valutazioni in merito a presente articolo.

. I costi relativi al funzionamento della Commissione, pari a circa 1’1% del
Canone saranno a carico dell’Aggiudicatario, previa comunicazione
del’ammontare da parte della Stazione Appaltante, che garantira
I’applicazione di tariffe di mercato per I’esecuzione dei propri compiti da

parte degli esperti nominati.



16) Penali per ritardi o inadempimenti

1.

Salva la clausola di risoluzione e il risarcimento dei danni applicabile ai
sensi dell’art. 26 del presente schema di contratto, il Comune si riserva

I’applicazione di penali pari ad una percentuale sul Canone per i Servizi

dovuto dal Comune nei termini che seguono:

Tipologia di inadempimento

Valore della penale

Superamento delle tempistiche indicate

dal Cronoprogramma per gli interventi

1%o sull’importo contrattuale i.e.

investimento per Comune

Superamento delle tempistiche indicate

dal Cronoprogramma ad inizio ed alla

1%o sull’importo contrattuale i.e.

valore canone annuale per

fine della erogazione dei servizi Comune
Sospensione/interruzione dei lavori per Idem
fatto imputabile all’ Aggiudicatario
Sospensione/interruzione dei servizi per | Idem

fatto imputabile all’ Aggiudicatario

Difformita degli Interventi come da

Offerta

1%o del valore dell’investimento

/ canone pro quota

Mancato rispetto prescrizioni imposte dal

Comune

1%o del valore dell’investimento

/ canone pro quota

Mancata tempestiva comunicazione di
inconvenienti o fatti comportanti un
ritardo/sospensione/interruzione o
modifica delle condizioni

dell’affidamento

0,3%o sull’importo contrattuale

i.e. investimento per Comune




Mancato mantenimento della temperatura
richiesta (temperatura ambiente inferiore

alla temperatura richiesta)

1%o sull’importo contrattuale i.e.
valore canone annuale per
manutenzione ¢ per Comune]

per ogni ora di disservizio

Ritardi nei sopralluoghi (servizio di

pronto intervento)

0,3%o sull’importo contrattuale
1.e. valore canone annuale per
manutenzione per Comune per
ogni ora di ritardo rispetto alle
tempistiche previste dal
Capitolato Speciale sia per gli
interventi in emergenza che per
gli interventi urgenti; per gli
interventi non urgenti per ogni

giorno di ritardo.

2. Tali penali verranno applicate automaticamente, senza necessita di

particolari formalita di contestazione da parte del Comune, ferma restando

la facolta dell’Aggiudicatario di provare I’esistenza di circostanze tali da

escluderne 1’applicazione, mediante comunicazione scritta da inviare al

Comune entro 3 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale,

che potra dar luogo, ove accolta dal Comune, alla revoca della stessa

mediante provvedimento in autotutela.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le penali di cui sopra

non si applicheranno nei casi di:

- Forza maggiore di cui al successivo 29 del presente contratto;




- Fatto imputabile al Comune o ad altro ente pubblico, ivi incluso il
mancato rilascio del permesso, autorizzazione o altro atto di assenso
necessario ai fini di legge;

- Modifica legislativa;

- Annullamento giurisdizionale o revoca del permesso, autorizzazione o

altro atto di assenso necessario ai fini di legge.

17) Penali per mancato risparmio energetico

1.

I Comune provvedera ad accertare, anche mediante I’intervento della
Commissione di Verifica di cui all’art. 15 del presente schema di contratto,
il risparmio energetico effettivamente ottenuto a seguito della realizzazione
degli Interventi da parte dell’Aggiudicatario nel rispetto del

Cronoprogramma dei lavori.

. Il periodo di osservazione dei primi 12 mesi viene computato dalla data di

collaudo degli Interventi.

. Per Fattore Obiettivo Fr si intende il rapporto percentuale tra il valore di

risparmio  energetico  effettivamente raggiunto dall’Aggiudicatario
(espresso in kWh) a seguito della conclusione del periodo di osservazione
e il valore di consumo della baseline, cosi come specificato nell’allegato

5 Monitoraggio (modello C), arrotondato alla seconda cifra decimale.

. Per Fattore Obiettivo Fo si intende 1l valore % dichiarato in sede di Offerta

ed arrotondato alla seconda cifra decimale.

. Gli importi delle penali sono calcolati in proporzione agli scostamenti

percentuali tra i valori Fr ed Fo calcolati come (Fo-Fr)/Fo.



6. Nella tabella sottostante sono riportati gli importi delle penali applicati in

funzione degli scostamenti (in percentuale) percentuali tra Fr e Fo:

Percentuale di
scostamento tra

Fr e Fo

Dopo i 36 mesi e per la
durata di tutto il

contratto

Alla riconsegna dei

Sistemi Edifici-Impianti

0-20%

Non si applica

20% —30%

5% del mancato
risparmio monetario dato
da (Fo-Fr) moltiplicato
per i costi di fornitura

dichiarati in baseline

30% —40%

10% del mancato
risparmio monetario dato
da (Fo-Fr) moltiplicato
per 1 costi di fornitura

dichiarati in baseline

Oltre 40%

20% del mancato
risparmio monetario dato
da (Fo-Fr) moltiplicato
per 1 costi di fornitura

dichiarati in baseline

Percentuale di
scostamento tra Fr e Fo
per I’investimento

previsto dal PEF.

7. L’importo delle penali verra trattenuto sul primo canone utile, successivo

alla verifica effettuata, al termine dei

12 mesi di esercizio, dalla




Commissione di verifica e qualora necessario sui canoni successivi fino al

completo recupero del valore della penale stessa.

8. Nel caso si dovesse verificare per 3 annualita consecutive uno scostamento

pari al 30%, il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto.

. Qualora infine, alla Data di Cessazione dell’affidamento, uno o piu Sistemi

Edificio-Impianto non garantissero la quota di Risparmio Garantito

assicurata dall’Aggiudicatario in sede di Offerta, allo stesso verranno

applicati delle penali calcolate sulla quota di investimento necessario - in

termini di ulteriori interventi o servizi - per consentire al Sistema Edificio-

Impianto di raggiungere il Risparmio Garantito.

10.

18)
1.

19)

Tali penali, ove non direttamente versate dall’ Aggiudicatario su richiesta
del Comune, previa presentazione della relazione della Commissione di
verifica che accerti tale situazione, potranno essere trattenute dal Comune
dalle garanzie fidejussorie prestate dall’ Aggiudicatario.

Riconsegna dei Sistemi Edificio — Impianto e degli Edifici Accessori
Al termine del periodo dell’affidamento, 1 Sistemi Edificio — Impianto e
gli Edifici Accessori verranno riconsegnati in buono stato di
conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dall’uso,
con impianti nello stato di piena funzionalita ed efficienza, ed in
conformita alle norme di leggi applicabili al momento, restando inteso
che tutte le migliorie rimarranno di proprieta del Comune senza alcun
onere, come previsto dall’art. 4.

Sospensione



1. Fermo quanto previsto in tema di Riequilibrio e in tema di obblighi di
comunicazione di cui al precedente art. 6, in caso di sospensione
nell'erogazione dei Servizi dovuta, in via alternativa o congiunta, a:

(a) Forza Maggiore che determini una sospensione per una durata
superiore a 15 (quindici) giorni;

(b) Fatto del Concedente;

(¢) Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto
non imputabile all’ Aggiudicatario;
I’ Aggiudicatario avra diritto a una proroga avente una durata pari alla
sospensione nell’erogazione dei Servizi dovuta ad una o piu delle ipotesi
di cui alla lettere a), b) e ¢) del presente articolo 19.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
paragrafo 1 I’Aggiudicatario si impegna a garantire continuativamente i
servizi, con una interruzione che rientri entro un margine di tolleranza
pari a 5 giorni. In tal caso, I’Aggiudicatario comunichera
tempestivamente al Comune le cause dell’interruzione e tutte le misure
necessarie al ripristino dei servizi, nonché tutte le informazioni
eventualmente necessarie per limitare per quanto possibile i disagi
provocati da tale interruzione. Ove I’interruzione superasse il margine di
tolleranza, si applicheranno le misure di cui all’art. 26 del contratto.

20) Responsabile della Concessione e Referente dell’ Aggiudicatario
I. I Comune si impegna a nominare, entro 30 (trenta) giorni dalla

sottoscrizione del presente Contratto, il Responsabile della Concessione, al



quale ¢ demandata la vigilanza sulla corretta erogazione dei Servizi nel
rispetto di quanto previsto nell’Offerta.

2. 1l Responsabile della Concessione verifica I'esito dei controlli effettuati sui
Servizi, segnalando - all'esito della predetta verifica — all’ Aggiudicatario
eventuali contestazioni o rilievi, provvedendo - ove ne sussistano i
presupposti — all’applicazione delle penali nel rispetto di quanto previsto
dal presente contratto.

21) Limitazioni di responsabilita

1. Le Parti concordano che I’Aggiudicatario non potra essere ritenuto
responsabile per 1 danni subiti dal Comune a causa di un eventuale guasto
degli impianti o qualsivoglia malfunzionamento degli Interventi realizzati,
salvo casi di dolo o colpa grave, fermi restando gli obblighi e le condizioni
relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al Capitolato
Speciale.

2. L’Aggiudicatario non potra essere ritenuto responsabile per eventuali danni
subiti e/o cagionati dall’esistenza di cose o circostanze non previste dalla
Documentazione Contrattuale né dall’Offerta (ad esempio, manufatti o
parti di esso, impianti o parti di essi non dichiarati, presenza di materiali
non rilevata, altre irregolaritd non identificate ecc.). In tali casi le Parti
stabiliranno in buona fede modalita e tempi di risarcimento del danno
subito dall’Aggiudicatario, nonché modalita di risoluzione e/o rimozione
dell’irregolarita.

22) Contributi pubblici e titoli di efficienza energetica



1. Le Parti concordano che gli eventuali contributi pubblici, ivi compresi gli
Incentivi di cui al Capitolato Speciale, ottenuti a seguito della realizzazione
degli Interventi oggetto dell’Offerta saranno trattenuti dall’ Aggiudicatario.

2. A tale riguardo, il Comune si impegna sin d’ora a prestare la massima
collaborazione a favore dell’ Aggiudicatario per I’espletamento di tutte le
procedure amministrative necessarie per la richiesta e I’ottenimento di tali
contributi.

3. Al contempo, 1I’Aggiudicatario offre sin d’ora la propria disponibilita a
collaborare con il Comune nel caso quest’ultimo decida di partecipare a
bandi, gare o altre procedure private o pubbliche per 1’ottenimento di
finanziamenti o agevolazioni relative agli Edifici ovvero agli Edifici
Accessori (ad esempio fornendo dati, informazioni, documenti, ovvero
elaborati tecnici, a richiesta del Responsabile della Concessione) nei
termini e con le modalita che le Parti concorderanno volta per volta.

23) Equilibrio Economico Finanziario

1. 1l Piano Economico Finanziario di cui all’Offerta (sub all.to 4 al Contratto)
riflette 1 principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio
Economico Finanziario posti a base dell'Offerta dell’Aggiudicatario e
sviluppati sulla base della Baseline energetica (di cui all’all.to 2 al
Capitolato Speciale).

24) Riequilibrio Economico-Finanziario

1. Ai sensi dell'art. 143, co. 8, del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto
della corretta allocazione dei rischi in capo all’Aggiudicatario,

I’ Aggiudicatario o il Comune avranno diritto al Riequilibrio Economico-



Finanziario ai sensi del presente articolo nel caso in cui si verifichi una
Alterazione dell'Equilibrio determinata da una situazione o evento
favorevole o sfavorevole.

2. Ai fini di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo, entro 60
(sessanta) giorni dalla comunicazione relativa al wverificarsi di una
situazione o evento sfavorevole inviata dall’Aggiudicatario al Comune ai
sensi del precedente art 6, ovvero, in caso di situazione o evento
favorevole, entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa richiesta scritta da parte
del Concedente ai sensi del precedente art. 7, le Parti dovranno incontrarsi
al fine di apportare le modifiche che consentano di ripristinare I'Equilibrio
Economico-Finanziario, anche eventualmente tramite l'incremento o la
riduzione del Canone per i Servizi o la proroga del termine della
Concessione.

3. In mancanza di Riequilibrio Economico-Finanziario entro 180
(centoottanta) giorni dalle comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente
articolo, ciascuna delle Parti avra diritto di recedere dal presente Contratto.
In tal caso trovera applicazione quanto previsto dal successivo art. 28.

25) Interessi e rivalutazione

1. In caso di ritardo nel pagamento del Canone per 1 Servizi dovuto ai sensi
del presente Contratto, saranno dovuti all’Aggiudicatario interessi di mora
nella misura del saggio determinato ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n.
231, cosi come successivamente modificato ed integrato dal D.Igs.

192/2012 fino alla data dell’effettivo pagamento. L’aggiudicatario,



trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione in mora del Comune,

potra promuovere il giudizio ordinario.

2. L’importo del Canone per i Servizi sara sottoposto a revisione con i termini

e le modalita previste nell’allegato 2 al contratto.

26) Risoluzione per inadempimento dell’Aggiudicatario

1. Il Concedente potra dar luogo a risoluzione del presente contratto solo
previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. comunicata per
iscritto all’Aggiudicatario ai sensi del successivo articolo 36, con
l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque
non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora:

a) I’Aggiudicatario sia incorso in violazioni dell’Offerta, ovvero dei
documenti progettuali sviluppati sulla base della stessa: 1) tali da
pregiudicare in modo rilevante la funzionalita e/o la sicurezza degli
Edifici, I'erogazione dei Servizi e non vi abbia posto rimedio entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente; o
i1) che abbiano determinato 1'applicazione delle penali di cui agli art. 16,
17 al contratto in misura complessivamente superiore al 10%
(diecipercento) del Canone per i Servizi per ciascun anno;

b) ’Aggiudicatario sia incorso in violazioni dell’Offerta tali da
pregiudicare in modo rilevante il raggiungimento dell’obiettivo di
Risparmio Annuo Garantito in misura superiore al 40% e non vi abbia
posto rimedio entro 6 (sei) mesi dal ricevimento di intimazione scritta

del Concedente;



c) I’Aggiudicatario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con
il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con
terzi, in relazione all'Affidamento, € comunque in ogni caso di reati
accertati ai sensi dell’art. 135 del Codice;

d) I’Aggiudicatario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture
assicurative previste al precedente art. 10; ovvero

e) I’Aggiudicatario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia
dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci
dell’ Aggiudicatario per deliberarne la liquidazione o scioglimento.

2. La diffida di cui al precedente paragrafo 1 non produrra, in nessun caso, gli
effetti della comunicazione di cui all’art. 1456, c. 2, c.c.

3. In pendenza del termine per 'adempimento indicato nella diffida di cui al
precedente paragrafo 1, il Concedente:

(1) non potra in nessun caso sospendere 1’adempimento dei propri obblighi ai
sensi del presente contratto;

(i1) non potra dar corso alla risoluzione del presente contratto;

(iii)) dovra continuare a versare il Canone per i Servizi a fronte della
erogazione degli stessi.

4. Alla scadenza del termine per 'adempimento indicato nella diffida di cui al
precedente paragrafo 1, ove I’ Aggiudicatario non abbia ingiustificatamente
posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunichera la
propria intenzione di risolvere il presente contratto all’ Aggiudicatario.

5. In caso di risoluzione del presente contratto ai sensi del presente articolo,

oltre al pagamento del Canone per i Servizi maturato € non ancora versato,



il Concedente dovra prontamente corrispondere all’Aggiudicatario
un'indennita pari al valore degli Interventi, al netto di quanto percepito
dall’ Aggiudicatario a titolo degli eventuali costi di riparazione o riduzione
in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento
dell’ Aggiudicatario.

6. L’efficacia della risoluzione della Concessione sara subordinata al
pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al
precedente paragrafo 5 del presente articolo.

7. L’ Aggiudicatario non potra sospendere 1’erogazione dei Servizi in alcun
caso, fino a comunicazione del Comune.

8. Resta inteso che, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo,
I’ Aggiudicatario non potra far valere tale evento quale causa di squilibrio
economico finanziario e richiedere 1’applicabilita dell’art. 24 nei confronti
degli altri Comuni di cui alle Premesse.

9. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 136, 138 e 139 del Codice dei
Contratti Pubblici, in quanto compatibili.

27) Revoca e risoluzione per inadempimento del concedente

1. In caso di: (i) ritardo nel pagamento del Canone per i Servizi superiore a 90
(novanta) giorni; (ii) fatto del Concedente che dia luogo a sospensione
nell'erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 120 (centoventi)
giorni; I’ Aggiudicatario potra risolvere il presente Contratto previa diffida
ai sensi dell'art. 1454 c.c. assegnando a tal fine al Concedente un termine
per adempiere non inferiore a 40 (quaranta) giorni, decorso il quale il

presente contratto si intendera risolto.



2. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, o in caso di revoca
della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovra
prontamente corrispondere all’Aggiudicatario, 1 seguenti importi: (i) la
remunerazione delle attivita svolte dall’Aggiudicatario in relazione ai
Servizi, pari al valore degli Interventi realizzati (al netto degli eventuali
ammortamenti); (i1) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro
costo sostenuto o da sostenere da parte dell’ Aggiudicatario in conseguenza
della risoluzione; (iii) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato
guadagno pari al 10% (diecipercento) del valore dei Servizi non ancora
erogati.

3. L’efficacia della revoca della Concessione sara subordinata al pagamento
da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo
2 del presente articolo.

4. In ipotesi di cessione da parte del Concedente a terzi di uno o piu dei
Sistemi Edificio — Impianto o Edifici Accessori oggetto dei Servizi di cui
al presente Contratto, si applichera la seguente disciplina:

a. qualora il numero di Sistemi Edificio — Impianto o Edifici Accessori
ceduti durante tutto il periodo di validita del presente Contratto non sia
superiore a un terzo del totale, il Contratto si risolvera parzialmente
relativamente alla quota parte dei Servizi previsti per tali Immobili
restando inteso che in tale eventualita, entro e non oltre 30 (trenta)
giorni dalla cessione di ogni Immobile, il Concedente dovra liquidare

all’ Aggiudicatario un corrispettivo determinato ai sensi del paragrafo 2



che precede per la quota parte dei Servizi ed Interventi relativi a tali
Edifici;

b. qualora il numero di Edifici complessivamente ceduti a terzi da parte
del Concedente ecceda un terzo, 1’Aggiudicatario avra l'insindacabile
facolta di recedere anticipatamente dal Contratto con a carico del
Concedente un importo calcolato ai sensi del precedente paragrafo 2.

5. In caso di risoluzione o revoca da parte del Comune, quest’ultimo si fara
carico di corrispondere all’ Aggiudicatario un importo, da negoziarsi tra
le Parti.

6. Tale revoca/risoluzione non costituira causa per e richiedere
I’applicabilita dell’art. 24 nei confronti degli altri Comuni di cui alle
Premesse.

28) Recesso dell’Aggiudicatario
1. Nell’ipotesi in cui, nonostante 1’attuazione delle procedure indicate all’art.

24 che precede, non venga ripristinato 1’Equilibrio Economico Finanziario

in modo che i1 Parametri Economico Finanziari siano ricondotti ai livelli

rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi dell'Alterazione
dell’Equilibrio, I’ Aggiudicatario si riserva il diritto di recedere dal presente

Contratto mediante comunicazione scritta inviata al Concedente con un

preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto al momento in cui il recesso, € la

conseguente perdita di efficacia del Contratto diverra efficace.
2. In caso di recesso ai sensi del precedente paragrafo 1, il Concedente dovra

prontamente corrispondere all’ Aggiudicatario i seguenti importi:



(1) la remunerazione delle attivita svolte dal Aggiudicatario in relazione
all'Affidamento, pari al valore degli Interventi realizzati (al netto degli
eventuali ammortamenti);

(i) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da
sostenere da parte dell’Aggiudicatario in conseguenza della cessazione
anticipata della Concessione;

(ii1) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al
5% (cinquepercento) del valore dei Servizi non ancora erogati.

29) Risoluzione del contratto

1. Rappresentano cause di forza maggiore ai fini del presente contratto ogni
evento o circostanza, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte
od omissioni umane, non imputabile all’Aggiudicatario e da quest'ultimo

non previsto né prevedibile né evitabile né superabile se non attraverso il

ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per 1’Aggiudicatario

I’impossibilita anche temporanea, in tutto o in parte, di erogare i Servizi

e/o realizzare gli Interventi, quali a titolo meramente esemplificativo, per

effetto di:

(1) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non
controllabili;

(i1) sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni,
radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche, caduta di
meteoriti;

(ii1) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti,

trombe d’aria o simili eventi;



(iv) sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi
esclusivamente relativi ai dipendenti del Aggiudicatario;

(v)impossibilita di accedere a materie prime o servizi necessari, con
espressa esclusione dell'impossibilita derivante da inadempimento
delle controparti dell’Aggiudicatario o da eventi che (anche se
considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano
considerarsi Forza Maggiore ai sensi del presente Contratto;

(vi) impossibilita di reperire sul mercato assicurativo europeo,
successivamente alla stipulazione del presente Contratto, alcuna delle
Assicurazioni a condizioni di premio, franchigia e copertura
ragionevoli, ove il Concedente non accetti di assumere 1 relativi rischi
entro il termine di cui al precedente art. 10;

2. In caso di Forza Maggiore protratta per piu di 30 (trenta) giorni, ciascuna
delle Parti potra dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'art.
1463 c.c.

3. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, il Concedente
dovra prontamente corrispondere all’Aggiudicatario un importo pari a:

(1) la remunerazione delle attivita svolte dall’Aggiudicatario in
relazione all’affidamento, pari al valore degli Interventi realizzati
(al netto di eventuali ammortamenti);

(i1) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo
sostenuto o da sostenere da parte dell’Aggiudicatario in

conseguenza della risoluzione.



4. In caso di Forza Maggiore e di risoluzione del Contratto, 1’ Aggiudicatario
non potra in nessun modo richiedere I’applicabilita dell’art. 24 nei
confronti degli altri Comuni di cui alle Premesse.

5. Si da atto che per problemi tecnici relativi alla trasmissione alla prefettura
di Monza e Brianza in via telematica tramite il sistema SICEANT , della
richiesta della liberatoria alla stipula del contratto ai fini dell’informativa
antimafia , la stessa non ¢ pervenuta prima dei termini della stipula del
presente atto. Pertanto il contratto s’intendera risolto di diritto, con
incameramento  della  cauzione definitiva, qualora intervenga
successivamente da parte della Prefettura di Monza Brianza 1’informativa
antimafia comprovante la non idoneita della societa in oggetto a contrattare
con la pubblica amministrazione e fatto salvo il risarcimento del maggior
danno.

30) Collaborazione con altri fornitori del Comune

1. L’Aggiudicatario si impegna sin d’ora a prestare sin d’ora la massima
collaborazione, nel rispetto dei principi di buona fede e di trasparenza, nei
confronti di altri fornitori gia presenti o futuri che prestano i propri servizi
nei confronti del Comune. A tal fine, su richiesta del Comune,
I’ Aggiudicatario si impegna sin d’ora a redigere, negoziare e sottoporre al
Comune per approvazione, un documento contenente le regole operative e
1 criteri da applicarsi nel caso di sovrapposizione di servizi o forniture.

2. Le tempistiche e le condizioni per la preparazione e approvazione di tale
documento saranno stabilite volta per volta dal Comune e comunicate

all’ Aggiudicatario ai sensi dell’art. 36.



31) Ingresso di nuovi soci nella societa di progetto.

1. E’ consentito il mutamento della compagine sociale della Societa di
progetto laddove cio non sia contrario alla normativa vigente applicabile e
in ogni caso previa comunicazione al Comune

2. 1l nuovo soggetto subentrante in ogni caso, qualora esecutore del presente
Contratto, dovra debitamente essere qualificato sulla base della normative
applicabile. restando a suo carico la preventiva dimostrazione del possesso
dei necessari requisiti.

32) Subappalto

1. II subappalto ¢ ammesso nei limiti e con le modalita previste dal Codice e
dal Regolamento in quanto compatibili. L’Aggiudicatario resta
responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente Contratto anche nel caso di affidamento e
di subappalto.

33) Cessione crediti

1. Il Comune si impegna a prender atto e accettare incondizionatamente ed
irrevocabilmente la cessione da parte dell’Aggiudicatario dei crediti a
favore di soggetti terzi, quali istituti di credito o altri soggetti finanziatori,
che devono venire a maturazione in virtu del presente Contratto nei termini
previsti dalla Cessione dei Crediti stessa e in conformita a tutte le norme di
legge applicabili.

34) Modifiche al Contratto

1. II presente Contratto potra essere modificato — nel rispetto della normative

vigente — soltanto con atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.



35) Tracciabilita flussi finanziari

1.

L’Aggiudicatario si obbliga ad assicurare la tracciabilita dei flussi
finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ¢
ss.mm.ii., €, con la sottoscrizione del presente Contratto, si assume
espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e

ss.mm.il..

36) Comunicazioni

1.

Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere
inviate a mezzo di lettera raccomandata A/R, anticipata via fax, ai seguenti
indirizzi:

Quanto al Comune:

COMUNE DI Bellusco — Piazza F.1li Kennedy, 1 — 20882 Bellusco (MB)
all’attenzione del Responsabile della Concessione Arch. Alberto Carlo
Bettini

Quanto al Aggiudicatario:
BOSCH ENERGY SOLUTION ITALY SRL — Via Privata Grosio n. 10/8
— 20151 Milano all’attenzione del Referente per I’ Aggiudicatario: Sig.

Massimilano Allera.

37) Oneri fiscali e spese contrattuali

1.

Il Contratto sara registrato in caso d’uso a spese ed oneri della Parte
richiedente. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione del presente

Contratto sono a carico dell’ Aggiudicatario.

38) Foro competente



1. Per tutte le controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione del
Contratto, le Parti dichiarano che il tribunale competente ¢ quello di
Monza.

39) Legge applicabile e rinvio

1. Il presente Contratto ¢ regolato dalla Legge italiana. Al presente Contratto
si applicano tutte le disposizioni di legge espressamente richiamate nel
testo, nella documentazione di gara, oltre alle disposizioni del Codice, del
Regolamento, del d.lgs. 115/2008 e del d.lgs. 102/2014, nonch¢é della
normativa della Regione Lombardia vigente in materia.

2. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilita tra le disposizioni contenute nel
presente Contratto e quelle contenute nei Documenti contrattuali, ovvero
tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in piu di uno dei
Documenti contrattuali, vale l'interpretazione piu favorevole per la
migliore e ottimale realizzazione degli Interventi e la gestione dei Servizi,
nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai
criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

3. Per ogni controversia ¢ competente in via esclusiva il Foro di Monza. E’
espressamente esclusa la competenza arbitrale.

40) Privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s. m. ed i.
(cd. Codice della Privacy), le Parti si danno reciprocamente atto, di aver
provveduto a scambiarsi le rispettive informative in materia di tutela dei
dati personali comunicati e/o da comunicarsi ai fini dell’esecuzione del

presente Contratto. Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, le Parti



esprimono il proprio consenso al trattamento informato al trattamento dei
dati.
41) Allegati
1. I documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente
Contratto, pur non materialmente allegati, sono:
Allegato 1 — Offerta dell’ Aggiudicatario
Allegato 2 — Canone del Servizio
Allegato 3 — Cronoprogramma dei lavori
Allegato 4 — Piano Economico Finanziario
Allegato 5 — Garanzie
Allegato 6 — Piano di Manutenzione ordinaria
Allegato 7 - DUVRI
Spese e registrazione
1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia
del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di
segreteria nelle misure di legge.
2. La liquidazione delle spese ¢ fatta, in base alle tariffe vigenti, dal
responsabile dell’ufficio presso cui ¢ stipulato il contratto.
3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di
lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Contratto in formato digitale
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art.32, comma 14, del



D.Lgs.n.50/2016.

Dichiarazioni insussistenza conflitto di interesse

Le parti dichiarano 1’insussistenza dell’obbligo di astensione, relativo alle
potenziali situazioni di conflitto di interesse nella stipula del presente
provvedimento, ai sensi dell’art 1 comma 42 lettera h) della L. 190/2012,
dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 e 7 del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Bellusco, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.122 del 31.12.2013.

Dichiarazioni ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.
165/2001

la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Piano Anticorruzione PTPC 2016 — 2018

I1 contraente appaltatore prende atto di quanto contenuto e regolamentato in
materia di prevenzione e gestione del rischio di corruzione nel PTCP (Piano
Triennale Prevenzione Corruzione) 2016 - 2018 del Comune di Bellusco
pubblicato in “Amministrazione Trasparente” sul sito web istituzionale del
Comune, e recepisce altresi le modalita di comportamento ivi descritte per
quanto concerne o possa concernere I’appalto in oggetto.

Prevenzione interferenze illecite

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla



Prefettura e all’ Autorita giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi
sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456
del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall’art. 317 del c.p. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi
della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319
c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.,
346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Codice di comportamento

I collaboratori incaricati a qualsiasi titolo dalla Societa Bosch Energy and
Building Solution Italy S.r.l. per I’espletamento dei servizi oggetto del
presente contratto sono soggetti, per quanto compatibile, agli obblighi di
condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Mezzago approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del
29.01.2014 che ¢ gia stato consegnato in copia alla Societa Bosch Energy and
Building Solution Italy S.r.1.. e che ne ha rilascia ricevuta. La violazione degli

obblighi previsti dal suddetto Codice comporta la risoluzione di diritto del



presente contratto.

Questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, € composto
da n. 50 pagine, viene da me letto alle parti a video, che lo approvano e con me
lo sottoscrivono, in quanto il contenuto non ¢ in contrasto con I’ordinamento
giuridico, apponendo la propria firma digitale previamente da me verificata la
validita della firma digitale delle parti ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30
marzo 2009.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO

Arch. Alberto Carlo Bettini

L'APPALTATORE

Massimiliano Allera

Carlo Papi

IL SEGRETARIO ROGANTE

Pepe dott.ssa Lucia



