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COMUNE   DI MEZZAGO 

Provincia di Monza e della Brianza 

REP.N.  915                                                                            

SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

GARANTITA PER LA CONCESSIONE RELATIVA ALLA 

REALIZZAZIONE, E SUCCESSIVA GESTIONE, DI INTERVENTI 

FINALIZZATI ALL’EFFICIENZA ENERGETICA E ALLO 

SVILUPPO DI FONTI RINNOVABILI DEI COMUNI DI AGRATE 

BRIANZA, BELLUSCO, BURAGO DI MOLGORA, MEZZAGO, 

RONCO BRIANTINO E SULBIATE. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTUNO, del mese di DICEMBRE, 

nella sede del Municipio, avanti a me D.ssa Lucia Pepe, Segretario del 

Comune di Mezzago, autorizzata a rogare gli atti del Comune sono comparsi: 

- Arch. Antonio Varisco, nato a Milano, il 20/12/1956, codice fiscale 

VRSNTN56T20F205I, in qualità di Responsabile del Servizio Assetto del 

Territorio, all’uopo delegato in forza del decreto sindacale n. 2 del 20.01.2016 

- domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Mezzago in 

Mezzago, via F.lli Brasca n. 5 - il quale dichiara di agire in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune di Mezzago (codice fiscale 02863360158007389 e 

partita IVA 00738990919) (di seguito anche il "Comune" o il "Concedente");  

- I procuratori  come da rispettivi Atti  del Notaio Federico de Stefano Rep. 

N.2261 , raccolta n. 635 e Rep .1765 raccolta n. 482 , Sig. Massimiliano 

Allera, nato a Saronno (VA), il 28/06/1970, C.F. LLRMSM70H28I441F; e- 

Sig. Carlo Papi, nato a Catania (CT), il 11/10/1975, C.F. 
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PPACRL75R11C351H, in forza della Procura Speciale rilasciata dalla  ditta 

Bosch Energy and Building Solution Italy S.r.l. sede in Milano (MI), Via 

Privata Grosio n. 10/8 - capitale sociale Euro 4.510.000,00 interamente 

versato, Ufficio del Registro delle Imprese di Milano  R.E.A. n. 1999058, 

codice fiscale e  Partita IVA n. 11437941005 (di seguito l’"Aggiudicatario") 

previamente identificati mediante presentazione del documenti di identità.  

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare 

all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso. 

PREMESSO che: 

- i Comuni di Agrate Brianza, Bellusco, Burago di Molgora, Mezzago, Ronco 

Briantino e Sulbiate sono risultati aggiudicatari del finanziamento erogato 

dalla Fondazione Cariplo mediante il bando ambiente 2014 “100 Comuni 

efficienti e sostenibili”, presentando il progetto denominato “6 Comuni 

Efficienti e Sostenibili del vimercatese”; 

- Il progetto finanziato prevedeva, inter alia, la realizzazione di interventi 

mirati al miglioramento delle performances energetiche di alcuni edifici 

pubblici; 

- tale finanziamento prevedeva altresì che i Comuni selezionassero, mediante 

procedura ad evidenza pubblica, un operatore qualificato per l’affidamento di 

una concessione mista di servizi per la realizzazione, e successiva gestione, di 

tali interventi mediante contratto di prestazione energetica e finanziamento 

tramite terzi; 

- con Deliberazione del Giunta Comunale n. 86 del 21/10/2015, il Comune ha 

deliberato l’affidamento a CEM Ambiente S.p.A., in qualità di Stazione 

Appaltante, del compito di avviare una procedura di selezione per la scelta 
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dell’operatore in nome e per conto di ciascun Comune, approvando altresì le 

bozze della documentazione di gara predisposte da CEM Ambiente S.p.A. 

sulla base del compito alla stessa società; 

- sulla base della suddetta deliberazione, CEM Ambiente S.p.A., ha indetto la 

procedura di gara denominata “Avviso di procedura ristretta per l'affidamento 

della concessione mista di servizi avente ad oggetto "la realizzazione, e 

successiva gestione, di interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo 

sviluppo di fonti rinnovabili dei Comuni di Agrate Brianza, Bellusco, Burago 

di Molgora, Mezzago, Ronco Briantino e Sulbiate mediante contratto di 

prestazione energetica e finanziamento tramite terzi.” (di seguito la "Gara"), 

pubblicato sulla GU/S S212 385984-2015-IT in data 31/10/2015; 

- con atto n.89 del 13/10/2016 la Giunta Comunale ha deliberato la “Presa 

d’atto dell’aggiudicazione a Bosch Energy and Building S.r.l. della 

concessione mista dei servizi relativi alla realizzazione, e successiva gestione, 

di interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo sviluppo di fonti 

rinnovabili di edifici di proprietà comunale mediante contratto di prestazione 

energetica e finanziamento tramite terzi”  

- a carico dell’Aggiudicatario non risultano cause di esclusione, giusta 

documentazione acquisita ai sensi dalle norme vigenti; 

- l’Aggiudicatario è quindi tenuto a sottoscrivere il Contratto con ciascuno dei 

Comuni facenti parte della procedura di gara; 

- ciascun Contratto è da ritenersi indipendente ed autonomo rispetto a quelli 

sottoscritti con gli altri Comuni di cui alla suddetta procedura di gara; 

- le Parti intendono quindi insieme avviare un programma di efficientamento 

energetico degli edifici ed impianti comunali secondo l’Offerta presentata 
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dall’Aggiudicatario e i criteri e le priorità indicate nella Documentazione di 

Gara, come di seguito definita; 

- che l’utilizzo del modello del finanziamento tramite terzi oggetto della Gara 

rende possibile la realizzazione degli interventi indicati nell’Offerta senza 

alcun costo per il Comune; 

- al termine del periodo di affidamento, senza alcun costo da parte del 

Comune, quest’ultimo rientrerà nella piena disponibilità dei Sistemi Edificio-

Impianto ed Edifici Accessori, come definiti nel Capitolato Speciale, 

beneficiando nella sua interezza dei risparmi generati dagli interventi; 

- tutto ciò premesso e considerato quale parte sostanziale del presente 

Contratto, le Parti, come sopra rappresentante, intendono addivenire alla 

sottoscrizione del presente Contratto avente ad oggetto l’affidamento del 

servizio di riqualificazione energetica di n. 7 (sette) edifici pubblici, e relativi 

impianti (come da Allegato sub 1 al presente Contratto), comprensivo di (i) 

progettazione, realizzazione e manutenzione dei relativi interventi, fornitura 

di energia elettrica e termica ai medesimi edifici, inclusa conduzione, 

manutenzione, messa in sicurezza e adeguamento normativo degli impianti 

(realizzati ed esistenti), nonché (ii) manutenzione ordinaria e l’assunzione 

della funzione di terzo responsabile per gli impianti termici di n. 13 (tredici) 

ulteriori edifici pubblici situati nel territorio del medesimo Comune (come da 

Allegato sub 6 al presente Contratto); 

- a tal fine le Parti riconoscono fin d'ora che l'Equilibrio Economico-

Finanziario, di cui all'art. 143 del d.lgs. n. 163/2006, relativo agli Edifici del 

Comune di Mezzago disciplinati dal presente Contratto, si basa sui 

presupposti descritti nel piano economico-finanziario asseverato redatto 
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dall’Aggiudicatario sulla base della Baseline energetica (di cui all’All.to 2 al 

Capitolato Speciale), che è parte integrante del presente Contratto. In 

particolare gli elementi più significativi del Piano economico-finanziario 

sono: i) i costi di investimento; ii) i costi operativi; iii) gli oneri finanziari; iv) 

le imposte e le tasse dovute dal Aggiudicatario; v) la durata del Contratto, 

come prevista al successivo art. 4; vi) la realizzazione degli interventi come 

previsti al successivo art. 13; vii) la rivalutazione del Canone per i Servizi 

come prevista al successivo art. 29; viii) i Parametri Finanziari come definiti 

al successivo art. 1 del presente Contratto ix) gli Incentivi. 

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante del presente 

Contratto, le Parti stipulano quanto segue: 

1) Premesse, definizioni e Documenti Contrattuali 

1. Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti 

dal rapporto contrattuale tra le Parti così come costituitosi in esito alla Gara 

svolta per la scelta dell’Aggiudicatario. 

2. Le premesse e i documenti contrattuali allegati formano parte integrante e 

sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a 

quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad 

ogni attività connessa all’esecuzione del Servizio, come di seguito meglio 

definito. 

3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, 

ancorché non allegati, il Bando di Gara, la Lettera di Invito, il Capitolato 

Speciale e tutti gli atti a base di gara, nonché l’Offerta presentata 

dall’Aggiudicatario, unitamente ai seguenti documenti contrattuali allegati: 

A. Delibera del Comune n. 89 del 13/10/2016 
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B. Determina del  26.10.2015 di Cem  Ambiente  

C. Bando di gara; 

D. Lettera di Invito; 

E. Capitolato; 

F. Chiarimenti forniti in fase di gara; 

G. Offerta dell’Aggiudicatario 

H. Elenco dei Sistemi Edificio-Impianti (elenco A all.to 1.al Capitolato 

Speciale), Sistemi Edificio-Impianti prioritario (elenco B all.to 1. al 

Capitolato Speciale) ed Elenco degli Edifici Accessori (elenco C All.to 1 al 

Capitolato Speciale) 

I. Assessment dei Sistemi Edificio-Impianto (All.to 3 al Capitolato Speciale) 

J. Assessment degli Edifici Accessori (All.to 4. al Capitolato Speciale) 

K. Baseline Energetica (All.to 2 al Capitolato Speciale) 

L. Canone del Servizio (Allegato sub 2 al presente Contratto) 

M. Schede di monitoraggio (All.to 5 al Capitolato Speciale) 

N. Cronoprogramma dei lavori 

O. Piano Economico Finanziario di cui all’Offerta 

P. Garanzie dell’Aggiudicatario 

Q. Piano di manutenzione ordinaria 

4. Salvo che ove diversamente previsto nel presente Contratto, i termini di 

seguito riportati avranno, sia al singolare sia al plurale, il significato qui di 

seguito attribuito: 

“Commissione di verifica”: è la Commissione di esperti nominata dal 

CEM Ambiente ai sensi dell’art 15 del presente Contratto. 
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“Concessione”: è il rapporto concessorio avente ad oggetto la 

realizzazione, e successiva gestione, di interventi finalizzati all’efficienza 

energetica e allo sviluppo di fonti rinnovabili tra Comune e Aggiudicatario 

disciplinato dal presente Contratto. 

“Documentazione Contrattuale”: è la documentazione di cui al 

precedente art. 1.3. 

“Sistemi Edificio – Impianto”: sono gli immobili del Comune interessati 

dagli Interventi dell’Aggiudicatario secondo le condizioni indicate al 

presente Contratto e ai Documenti Contrattuali sub Allegato 1 al Capitolato 

Speciale 

“Edifici Accessori”: sono gli immobili del Comune interessati dal servizio 

di manutenzione da parte dell’Aggiudicatario secondo le condizioni 

indicate al presente Contratto e ai Documenti Contrattuali sub Allegato 1C 

al Capitolato Speciale 

“Fattore obiettivo Fo”: è la percentuale di risparmio offerta in sede di 

Offerta dall’Aggiudicataria e utilizzata dalla Commissione di verifica per il 

calcolo delle penali di cui all’art. 16 del presente Contratto 

“Fattore obiettivo Fr”: è la percentuale di risparmio raggiunta 

dall’Aggiudicatario e verificata dalla Commissione di verifica ed utilizzata 

per il calcolo delle penali di cui all’art 16 del presente Contratto 

“Finanziatori”: sono i soggetti istituzionali ammessi all’esercizio del 

credito di cui l’Aggiudicatario si avvale ai fini del finanziamento degli 

Interventi di cui al presente Contratto e alla Documentazione Contrattuale 

“Referente dell’Aggiudicatario”: è il sig. Massimiliano Allera, come 

specificato all’art. 13 del Capitolato Speciale e all’art. 36 del Contratto 
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“Responsabile della Concessione”: è il sig. Arch. Antonio Varisco, del 

Comune, come meglio indicato all’art. 36 del Contratto 

“Servizio”: è il servizio energetico offerto dall’Aggiudicatario al Comune 

volto a migliorare l’efficienza energetica degli Edifici secondo quanto 

indicato nell’Offerta e nel rispetto delle condizioni previste dai Documenti 

Contrattuali 

“Situazioni o eventi favorevoli o sfavorevoli”: sono le variazioni 

rilevanti di cui all’all.to…al presente Contratto (Canone) nonché le 

variazioni della normativa applicabile, ivi inclusa quella sugli Incentivi.  

Per ogni altra definizione si rinvia all’art. 2 del Capitolato. 

2) Oggetto del Contratto  

1. Il Comune affida all’Aggiudicatario, che accetta senza riserva alcuna, a 

fronte del Canone per i Servizi di cui all’art. 2 del presente Contratto, il 

Servizio, impegnandosi a realizzarlo a perfetta regola d’arte e secondo la 

miglior tecnica. L’affidamento ha pertanto ad oggetto la riqualificazione 

energetica e la gestione dei Sistemi Edificio-Impianto al fine di garantire 

un miglioramento delle prestazioni energetiche degli stessi, fornire un 

efficace servizio di gestione e manutenzione, nonché conseguire un 

risultato in termini di prestazioni e risparmio energetico sui suddetti 

complessivamente considerati pari ad almeno il 50% rispetto ai consumi 

energetici attuali, come definiti nella Baseline (allegato sub 2 al Capitolato 

Speciale), pur nel mantenimento di condizioni ottimali di comfort ai sensi 

delle norme vigenti per gli ambienti interni di edifici adibiti ad uso 

pubblico, in conformità a quanto dichiarato nell’Offerta (allegata sub 1 al 

presente Contratto).  
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Le parti si riservano di valutare congiuntamente la ricollocazione di 

interventi, offerti in sede di gara, che sono in conflitto con quanto già 

realizzato dall’Amministrazione precedentemente all’esperimento della 

gara stessa. Ovviamente dovrà essere garantito l’equilibrio del PEF 

asseverato ed allegato alla documentazione di gara. 

Ulteriori interventi realizzati dall’Amministrazione, che nel corso 

dell’appalto determinassero un apprezzabile risparmio energetico, 

dovranno necessariamente comportare un ricalcolo della base-line di 

riferimento per il canone di risparmio energetico “C3” 

2. Il Comune affida altresì all’Aggiudicatario, che accetta senza riserva 

alcuna, a fronte del Canone per i Servizi di cui sopra, a perfetta regola 

d’arte e secondo la miglior tecnica, il servizio di manutenzione ordinaria 

degli impianti di cui agli Edifici Accessori in qualità di terzo responsabile, 

ai sensi e per gli effetti di quanto specificato nel Capitolato Speciale. 

3. Il Contratto dovrà essere eseguito dall’Aggiudicatario in accordo e nel 

pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto, nel 

Capitolato Speciale, nella Documentazione Contrattuale, della normativa 

applicabile e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto 

medesimo. 

4. Sono compresi nell’oggetto della Concessione a mero titolo 

esemplificativo, e non esaustivo: 

a) Progettazione e realizzazione degli Interventi come da Offerta tecnica di 

cui all’all.to 1 al presente Contratto 

b) Svolgimento dei Servizi: 
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i. Fornitura di energia e combustibile ai Sistemi Edificio-Impianti nei 

termini di cui alla Documentazione Contrattuale e comunque per un 

importo inferiore a quelli di cui alle Convenzioni CONSIP 

ii. Servizi di manutenzione di cui all’art. 8.2 del Capitolato Speciale 

iii. Servizi di monitoraggio di cui all’art. 9 del Capitolato Speciale 

iv. Servizio di pronto intervento di cui all’art. 8.2.1 del Capitolato 

Speciale 

5. L’Aggiudicatario dovrà erogare i Servizi per tutta la durata del Contratto, 

pari a 180 mesi come da Offerta, secondo le modalità indicate dal presente 

Contratto e dalla Documentazione Contrattuale, in modo tale da non 

compromettere la normale operatività e funzionalità dei Sistemi Edificio – 

Impianto e degli Edifici Accessori così da raggiungere gli obiettivi di 

risparmio energetico previsti nel Contratto.  

6. L’Aggiudicatario dovrà gestire i Servizi nel rispetto di tutte le 

autorizzazioni e prescrizioni delle Amministrazioni e degli Enti 

competenti, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in 

materia e delle prescrizioni di cui a tutti i Documenti Contrattuali. 

7. L’Aggiudicatario dovrà inoltre garantire l’adeguamento degli Interventi, 

nonché dei relativi Servizi, agli standard tecnico-regolamentari applicabili 

nel corso degli anni, facendo sì che le opere e il loro utilizzo siano sempre 

in linea con lo sviluppo tecnologico del settore di riferimento, nel costante 

rispetto delle performances indicate nel presente Contratto e relativi 

Allegati, restando inteso che tutte le migliorie e gli adeguamenti 

diverranno integralmente di proprietà del Comune senza alcun onere per lo 

stesso secondo quanto previsto all’art. 4. 
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8. L’Aggiudicatario è tenuto a gestire il Servizio in proprio, con 

organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, e potrà 

ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente 

in materia, dalla disciplina di gara, dall’Offerta e dai Documenti 

Contrattuali. 

9. L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire ogni attività inerente la gestione 

dei Servizi in tutte le sue parti nonché in tutti gli interventi richiesti, le 

somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari, anche 

ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dei 

Servizi in conformità alla documentazione posta a base di gara e alle 

raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte 

delle Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non 

siano specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti 

Contrattuali. 

3) Canone per i Servizi 

1. L’Aggiudicatario riceverà, per tutta la durata dell’affidamento, come 

compenso per gli interventi svolti e per i servizi prestati, il pagamento del 

Canone per i servizi da parte del Comune. 

2. Il valore del Canone dei Servizi è determinato dall’Offerta 

dell’Aggiudicatario, allegata al presente Contratto (sub all.to 1). Le 

componenti del Canone del Servizio sono calcolate secondo quanto 

previsto dall’Allegato 2 al presente Contratto. Si precisa a maggiore 

chiarimento che per il calcolo del Canone Risparmio (C3),  la formula 

riportata in Allegato 2 punto 1.3.1 e relativa al calcolo delle ore di utilizzo 

settimanali  è riferibile al solo periodo di riscaldamento. Per il calcolo 
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delle ore di utilizzo riferite ai consumi di energia elettrica, l'analoga 

formula da utilizzare dovrà prevedere al denominatore la divisione per 52 

(al posto di 26). 

3. A fronte del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti 

dall’Offerta (sub all.to 1 al Contratto), il Comune corrisponderà 

all’Aggiudicatario il Canone per i Servizi a partire dalla data di Presa in 

Gestione dei Sistemi Edificio-Impianto e Edifici Accessori ai sensi del 

Capitolato Speciale. 

4. I pagamenti avverranno con cadenza come da allegato 2 del presente 

contratto, posticipata previa verifica da parte del Concedente della 

regolarità contributiva in base alla normativa applicabile. Il Canone per i 

Servizi è determinato secondo quanto previsto nell’Offerta. 

5.  Al fine di trasferire sull’Aggiudicatario il rischio di gestione in conformità 

a quanto prescritto dal Codice e dai principi Eurostat, il Canone per i 

Servizi è soggetto alle penali di cui al presente Contratto. 

6. Ai fini del pagamento del Canone per i Servizi, l’Aggiudicatario 

provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 30 

(trenta) giorni dalla scadenza del relativo periodo [come da allegato 2 al 

presente contratto], la richieste di pagamento del Canone per i Servizi, con 

indicazione dettagliata degli elementi utili alla determinazione 

dell'importo. Il Concedente provvederà ai relativi pagamenti a seguito  

della richiesta dell’Aggiudicatario formulata a mezzo di fattura elettronica. 

7. Qualora l’emissione della fattura non dovesse essere preventivamente 

concordata tra Concedente e Aggiudicatario, il Concedente si riserva di 

eseguire i necessari controlli di legge ed eventualmente si riserva di 
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esercitare la facoltà di rivalersi sull’Aggiudicatario applicando un congruo 

conguaglio sulla successiva rata del Canone per i Servizi. 

4) Durata 

1. Il presente Contratto è valido ed efficace dal momento della sua 

sottoscrizione e cesserà di avere efficacia decorsi mesi 180 (centottanta) 

dalla data di Presa in Gestione dei Sistemi Edificio-Impianto e degli Edifici 

Accessori ai sensi del successivo art. 5, come da Offerta 

dell’Aggiudicatario. Al termine del presente Contratto, come indicato 

all’art. 10.4 del Capitolato Speciale, i Sistemi Edificio-Impianto e gli 

Edifici Accessori dovranno rientrare nell’immediata disponibilità del 

Comune senza alcun costo aggiuntivo per quest’ultimo e dovranno essere 

restituiti in condizioni di perfetto utilizzo e funzionalità, nonché con 

impianti conformi alla normativa vigente al momento della riconsegna. 

2. Nei casi di anticipata risoluzione di cui ai successivi artt. 26, 27, 28 e 29, 

gli impianti e gli investimenti realizzati dall’aggiudicatario diverranno di 

proprietà del Comune, fatti salvi – per il caso di responsabilità del 

concedente - gli eventuali risarcimenti previsti dai singoli articoli per 

garantire il riequilibrio del piano finanziario. 

5) Presa in gestione dei Sistemi Edificio-Impianto e gli Edifici Accessori  

1. Onde provvedere alla Presa in Gestione dei Sistemi Edificio-Impianto e gli 

Edifici Accessori da parte dell’Aggiudicatario, il Comune si impegna a 

convocare l’Aggiudicatario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla 

sottoscrizione del presente Contratto e in ogni caso prima della chiusura 

della stagione termica al fine di verificare, in contraddittorio tra le Parti, lo 
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stato degli stessi. Il processo di verifica dello stato degli Immobili così 

attivato dovrà essere  documentato in appositi verbali. 

2. La Data di presa in Gestione è altresì disciplinata dall’art. 10.1 del 

Capitolato Speciale. 

3. I verbali redatti dalle Parti terranno conto delle note e indicazioni 

dell’Aggiudicatario derivanti dal periodo di affiancamento svolto a far data 

dall’aggiudicazione definitiva fino alla Data di Presa in Gestione in 

conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale.  

6) Obblighi dell’Aggiudicatario  

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Aggiudicatario si obbliga 

altresì a) ad attivare le Garanzie Fideiussorie e le Assicurazioni previste dai 

documenti di gara; b) assicurare il finanziamento di tutto quanto occorre 

all'espletamento degli Interventi e dei Servizi, nonché di quanto previsto 

dal presente Contratto.  

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1 e nell'espletamento 

delle attività ivi previste, l’Aggiudicatario si obbliga all'integrale e pieno 

rispetto della normative di volta in volta vigenti in relazione ai Servizi e 

agli Interventi, nonché in materia ambientale, fiscale, contributiva e 

previdenziale. 

3. L’Aggiudicatario si impegna altresì a fornire al Comune tutte le 

informazioni e la documentazione richiesta in relazione all'esecuzione del 

presente Contratto, nel rispetto degli obblighi previsti dal monitoraggio di 

cui all’all.to 5 al Capitolato Speciale e sotto la vigilanza dalla 

Commissione di verifica prevista dall’art. 15 del presente Contratto. 
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4. L’Aggiudicatario si obbliga altresì a comunicare tempestivamente, e 

comunque non oltre 10 (dieci) giorni prima del suo verificarsi, i seguenti 

eventi: 

a. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o 

indisponibilità degli Interventi e/o del Servizi per un periodo superiore a 1 

(uno) giorni, con indicazione della relativa causa e delle misure che 

l’Aggiudicatario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi; 

b. ogni evento o circostanza che possa determinare la risoluzione, il 

recesso o la decadenza dal beneficio del termine, o altro presupposto per la 

cessazione delle linee di credito concesse all’Aggiudicatario ai sensi del 

Contratto di Finanziamento, ovvero per l’esecuzione forzata da parte dei 

Finanziatori nei confronti dell’Aggiudicatario [ove applicabile]; 

c. l’instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei 

confronti dell’ Aggiudicatario ove ne possa conseguire l'impossibilità o 

incapacità dell’Aggiudicatario di adempiere le obbligazioni di cui al 

presente Contratto; 

d. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto 

pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità 

dell’Aggiudicatario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal 

presente Contratto; 

e. ogni situazione o evento che possa determinare un'Alterazione 

dell'Equilibrio ai fini del successivo art. 24. 

5. L’Aggiudicatario si impegna a conservare, oltre ai requisiti di ordine 

generale, quelli di ordine speciale definiti dalla Gara cosi come 

eventualmente modificati ai sensi della legge ovvero del presente 
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Contratto, nonché tutti quelli eventualmente necessari alla progettazione e 

realizzazione degli Interventi previsti ai sensi del presente Contratto. 

6. Qualora l’Aggiudicatario perda in tutto o in parte i predetti requisiti è 

tenuto a darne comunicazione al Comune e porvi tempestivo rimedio, in 

ogni caso entro il termine all'uopo fissato dal Comune.  

7. Nell'esecuzione del Contratto, l’Aggiudicatario è responsabile per i danni 

di qualsiasi natura causati al Comune o ai suoi dipendenti e consulenti, a 

diretta conseguenza delle attività dell’Aggiudicatario, anche per fatto 

doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi 

ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della 

Concessione. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero 

accadere all’Aggiudicatario o ai suoi dipendenti sarà a carico 

dell’Aggiudicatario, salvo quanto previsto al successivo art. 10. 

8. L’Aggiudicatario si impegna altresì a non sospendere o cessare il Servizio 

offerto in caso di contenzioso, contestazione o qualsivoglia disaccordo con 

il Comune. 

9. L’Aggiudicatario si impegna a svolgere, nei termini ed alle condizioni 

concordate con il Comune e comunque nel rispetto di quanto previsto dal 

Contratto e dal Capitolato Speciale, un periodo di affiancamento con il 

gestore uscente, finalizzato a valutare in maniera approfondita i Sistemi 

Edificio-Impianto e gli Edifici Accessori al fine della predisposizione dei 

progetti di intervento da realizzarsi come da Offerta 

7) Obblighi del Comune  

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Comune dichiara di avere la 

piena proprietà e disponibilità dei Sistemi Edificio-Impianto e degli Edifici 
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Accessori e si obbliga a: a) mantenere gli usi e gli orari di utilizzo del 

Sistemi Edificio-Impianto come da Assessment Energetici Sistemi Edifici-

Impianti allegati sub 3 al Capitolato Speciale, salvo quanto previsto 

nell’Allegato 2 al Contratto (Canone); b) provvedere alla consegna di tutti 

gli edifici nei tempi e nei modi di cui al precedente art. 5; c) assicurare la 

piena disponibilità dei Sistemi Edificio-Impianto per la tutta la durata della 

Concessione; d) compiere tempestivamente tutte le attività di propria 

competenza ai fini dell'erogazione dei Servizi e della realizzazione degli 

Interventi, ivi inclusa la richiesta, nel minor tempo indicato dalla legge 

applicabile, di tutte le autorizzazioni, permessi, atti di assenso e qualsiasi 

altro atto amministrativo richiesto e necessario ai sensi di legge; e) a 

collaborare con l’Aggiudicatario per l’ottenimento degli incentivi che 

l’Aggiudicatario vorrà richiedere; f) corrispondere all’Aggiudicatario il 

Canone per i Servizi nei termini e nei modi di cui al precedente art 3. 

2. Per quanto riguarda gli Edifici Accessori, il Comune si obbliga altresì a 

quanto sopra (art. 7.1.) sub para. b), c) ed f). 

3. Il Comune si impegna altresì a trasmettere all’Aggiudicatario giorni 

tempestivamente  e comunque nel rispetto della vigente normativa le 

seguenti informazioni e documenti: a) ogni resoconto concernente 

l'erogazione dei Servizi predisposto dal Comune; b) ogni documento 

rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica degli 

Edifici; c) l’insorgere di motivi di pubblico interesse che possano 

determinare la revoca della Concessione; d) l'insorgere di motivi che 

possano determinare la risoluzione e/o la revoca della Concessione o che 

comunque possano avere un effetto pregiudizievole su di essa o 
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sull'Equilibrio Economico Finanziario; e) ogni evento o circostanza che 

possa avere un effetto pregiudizievole sulla capacità del Concedente di far 

fronte agli obblighi che si assume con la sottoscrizione del presente 

Contratto; f) ogni situazione o evento che possa determinare un'Alterazione 

dell'Equilibrio ai fini del successivo art. 24.  

4. Il Comune è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura 

causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi 

dipendenti, collaboratori o ausiliari, all’Aggiudicatario o ai suoi 

dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione. 

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 27, nel caso in cui la 

violazione del predetto obbligo determina comporti una Alterazione 

dell'Equilibrio, l’Aggiudicatario avrà diritto al Riequilibrio. 

5. Il Comune garantisce la legittimità dell'aggiudicazione del Contratto di 

Concessione all’ Aggiudicatario. 

6. Il Comune si impegna altresì a consentire ed agevolare, per quanto di 

propria competenza, la corretta esecuzione del periodo di affiancamento 

dell’Affidatario al gestore uscente, nei termini di cui al presente art. 7. 

8) Iscrizioni nei registri professionali 

1. L’Aggiudicatario e tutti i soggetti esecutori dei Servizi e degli Interventi 

previsti ai sensi del Contratto dovranno essere iscritti nei rispettivi registri 

professionali ove tale iscrizione sia prescritta da nome di legge al momento 

dell’esecuzione degli interventi ed opere quale requisito per prestare la 

relativa attività, oltre a dover possedere tutti gli ulteriori requisiti di legge 

per lo svolgimento delle attività che sono tenuti a svolgere.  

9) Garanzie 
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1. L’Aggiudicatario presta le garanzie, allegate sub 5 al presente Contratto e 

previste dalla Lettera di Invito. In particolare, tali garanzie sono 

rappresentante da: 

a. Garanzia bancaria di € 27.335,70 pari al 10% (€ 91.119,00 ridotto del 

50% Cert. Uni En ISO 9001 + 20% Cert. Uni En ISO 14001) della 

quota comunale del valore complessivo dell’affidamento, pari ad € 

911.190,00 come indicato nel Bando di Gara e nella Lettera di Invito, a 

garanzia degli Interventi da realizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

113 del D.lgs. 163/2006; 

b. Garanzia [bancaria/assicurativa] di € 67.879,20, pari al 20% (€ 

323.234,00 ridotto del 50% Cert. Uni En ISO 9001 + 20% Cert. Uni En 

ISO 14001) della quota comunale del valore complessivo 

dell’affidamento, pari ad € 1.616.170,00, a garanzia dei Servizi da 

prestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006, 

avente durata minima annuale da estendersi almeno 30 (trenta) giorni 

prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodo, fino alla 

scadenza della Concessione, pena l’esclusione. 

10) Polizze assicurative 

1. L’Aggiudicatario dichiara di aver sottoscritto, anche ai sensi dell’art. 1891 

c.c., le seguenti polizze assicurative: 

I. polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. 

"CAR-EAR") secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 1, del Codice 

e dello schema tipo 2.3 approvato con DM 123 del 12/03/2004 per il 

relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovrà 

corrispondere all’intero valore degli Interventi, mentre il massimale per la 
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responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a Euro 

[5.000.000] ([cinque milioni..]/00). Tale polizza dovrà includere anche i 

danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed 

a terzi, imputabili a responsabilità dell’ Aggiudicatario o dei suoi 

collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano 

durante la Gestione. Tale polizza dovrà essere prestata per il periodo 

decorrente dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione. Tale polizza sarà presentata prima 

dell’inizio dei lavori ; 

II. polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a 

responsabilità dell’Aggiudicatario, dei suoi collaboratori, appaltatori, 

dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la gestione e che 

siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al progetto. Il 

massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a:  

- Massimale per responsabilità civile verso terzi, Euro [5.000.000] 

([cinque milioni..]/00)  

- Massimale per prestatori d’opera, Euro [5.000.000] ([cinque 

milioni]/00). 

2. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale 

carico del Aggiudicatario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia 

di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità 

delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il 

Concedente potrà provvedere direttamente, a spese dell’Aggiudicatario. 

Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che 

impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) 
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giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di 

mancato pagamento del premio da parte del Aggiudicatario. 

3. Le polizze di cui alla precedente paragrafo 1 dovranno indicare anche il 

Concedente tra i soggetti assicurati relativamente agli Interventi oggetto 

della Concessione.  

4. L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a 

mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale potrà sostituirsi 

all’Aggiudicatario nel pagamento del premio. In difetto di intervento 

sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento 

dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le 

Parti. 

5. L’Aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni 

caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna 

delle Assicurazioni a condizioni di premio, franchigia e copertura 

ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare 

la detta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del 

rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo 

stato di Forza Maggiore entro 10 (dieci) giorni dalla detta comunicazione 

del Aggiudicatario. 

6. Le polizze assicurative di cui al precedente paragrafo 1 non esimono 

comunque l’Aggiudicatario dall’adozione, nella realizzazione di tutti gli 

interventi e le opere di cui all’Offerta presentata in sede di Gara, dei 

procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’integrità del sito e 

l’incolumità delle persone addette alle attività stesse e dei terzi. 

11) Norme sulla sicurezza 
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1. In applicazione all’art. 5.2 del Capitolato Speciale, l’Aggiudicatario 

dichiara di aver predisposto il Piano Operativo di Sicurezza e 

Coordinamento per ciascun cantiere previsto nell’Offerta allegata al 

presente Contratto. 

2. Il Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento verrà trasmesso al 

Comune entro 10 (dieci) giorni dalla data di Data di presa in Gestione. 

12) Progettazione e realizzazione degli Interventi  

1. Entro [60] giorni dalla Data di presa in Gestione, l’Aggiudicatario dovrà 

sottoporre al Comune la proposta di progetto preliminare e definitivo, sulla 

base del Cronoprogramma dei lavori, allegato al presente Contratto sub 

All.to 3 secondo le modalità stabilite dal Capitolato e ai sensi della  

normativa applicabile. 

2. Nei [30] giorni successivi il Comune avrà diritto a presentare le proprie 

osservazioni che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti. 

Trascorsi [30] giorni dall’approvazione del progetto definitivo e 

dall’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli 

Interventi, l’Aggiudicatario dovrà presentare al Comune il progetto 

esecutivo ed eventualmente un ulteriore aggiornamento del 

Cronoprogramma dei lavori. Il Comune avrà [30] giorni di tempo per 

esprimere le proprie osservazioni e condizioni. Trascorso tale termine, il 

progetto esecutivo si riterrà approvato. 

3. Qualora, per cause non imputabili all’Aggiudicatario o al Comune non sia 

stato possibile procedere all’approvazione del progetto esecutivo entro [90] 

giorni dalla presentazione del progetto definitivo, l’Aggiudicatario potrà 

stralciare gli interventi e le opere per cui non si siano ottenuti i permessi e 
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le autorizzazioni necessari a procedere con la progettazione esecutiva e la 

realizzazione degli altri, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 del 

presente Contratto e dal Capitolato Speciale in materia di durata 

dell’affidamento. 

4. L’Aggiudicatario prende atto del fatto che qualsiasi costo ulteriore rispetto 

a quanto indicato nell’Offerta dovuto ad errori negli elaborati progettuali 

commessi dallo stesso saranno interamente a suo carico, senza che nulla 

possa essere richiesto al Comune a qualsiasi titolo. 

5. L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire gli Interventi necessari 

all'ottimale erogazione dei Servizi sul patrimonio immobiliare del 

Concedente nel rispetto di quanto previsto nel progetto esecutivo. 

6. L’Aggiudicatario e il Comune sottoscriveranno in contraddittorio un 

verbale di inizio lavori (“Verbale di Inizio Lavori”) il primo giorno 

disponibile – anche tenendo conto degli specifici utilizzi dell’Edificio – 

dopo l’approvazione del progetto esecutivo, in conformità con quanto 

previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dal Regolamento. 

7. Gli Interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e in conformità alle 

prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali della 

progettazione definitiva ed esecutiva, nel rispetto della normativa 

applicabile e della disciplina in materia di sicurezza.  

8. Il collaudo degli Interventi dovrà avvenire nei termini ed alle condizioni 

della normativa applicabile, in contradditorio tra le Parti. 

13) Varianti in corso d’opera e altre varianti progettuali  

1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il Direttore 

dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento, acquisito il parere del 
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Comune, esclusivamente qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 132, 

primo comma, del Codice dei Contratti Pubblici, come specificati dall’art. 

161 del Regolamento.  

2. Oltre a ciò, le Parti si danno atto che esiste, in capo all’Aggiudicatario, la 

possibilità di chiedere e concordare con il Comune una “variante 

progettuale” nel caso in cui, a seguito del periodo di affiancamento 

dell’Aggiudicatario al gestore uscente e prima della data di Presa in 

gestione, l’Aggiudicatario rilevi che l’opera e l’intervento previsto 

nell’Offerta tecnica non sia in grado di garantire l’equilibrio economico-

finanziario stimato, ovvero la quota di risparmio minimo garantita in sede 

di Offerta. In tal caso, l’Aggiudicatario dovrà inviare una comunicazione ai 

sensi del presente Contratto al Comune indicando le motivazioni della 

richiesta di tale variante progettuale, il progetto alternativo e i benefici 

attesi; il Comune avrà [30] giorni di tempo dal ricevimento di tale 

comunicazione per approvarla, ed imporre eventuali condizioni. Il Comune 

dovrà comunicare formalmente, ai sensi del presente Contratto, la propria 

decisione all’Aggiudicatario. 

3. Eventuali varianti relative alle ore di comfort dei Sistemi Edificio-

Impianto, saranno regolate nel rispetto dell’Allegato 2 al Contratto 

(Canone). 

14) Progetto definitivo della variante progettuale 

1. In caso di accettazione da parte del Comune della variante progettuale, sarà 

cura dell’Aggiudicatario presentare un documento contenente il progetto 

definitivo della variante entro [90] giorni dal ricevimento 

dell’approvazione del Comune. Il capitolato dovrà necessariamente tenere 
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presenti tutte le condizioni indicate dal Comune nell’approvazione della 

variante esecutiva e, ai relativi interventi ed opere, si applicheranno tutte le 

norme previste dal presente Contratto e dalla Documentazione 

Contrattuale, con particolare riferimento al precedente articolo 13 sulla 

procedura di approvazione.  

2. In caso di approvazione della variante, l’Aggiudicatario si impegna altresì 

a modificare tempestivamente la polizza assicurativa, il Piano Operativo di 

Sicurezza e Coordinamento, e tutti gli altri documenti rilevanti in tempo 

utile e comunque prima dell’inizio dei lavori stessi. 

15) Commissione di verifica 

1. In relazione ai compiti di monitoraggio degli interventi e delle opere 

svolte, nonché dei risparmi ottenuti grazie ad essi, le Parti si danno 

reciprocamente atto della comune volontà di affidare ad una Commissione 

di verifica appositamente creatasi i suddetti compiti. In particolare, tale 

Commissione sarà costituita e coordinata da n. 3 esperti esterni ed 

indipendenti nominati dalla Stazione Appaltante e, per evidenti ragioni di 

conformità di controllo, si occuperà, per i primi 4 anni a partire dalla Data 

di Presa in Gestione, del monitoraggio di tutti gli interventi svolti 

dall’Aggiudicatario nei Comuni interessati dalla procedura di selezione, ivi 

compreso il Comune.  

2. La Commissione avrà il compito di verificare tutta la documentazione 

prodotta dal Aggiudicatario, ivi incluse le Schede di monitoraggio (da 

compilarsi nel rispetto di quanto previsto all’all.to 5 al Capitolato 

Speciale), e a chiedere dati ed informazioni all’Aggiudicatario, che sarà 

tenuto a fornirli tempestivamente. La Commissione assevererà il 
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raggiungimento del risparmio dei consumi sulla base dei dati forniti 

dall’Aggiudicatario e delle opportune eventuali verifiche, effettuando 

anche eventuali sopralluoghi. 

3. La Commissione potrà inoltre nuovamente riunirsi, su richiesta del 

Comune, durante l’ultimo anno del periodo di validità della presente 

Concessione, per le valutazioni in merito a presente articolo. 

4. I costi relativi al funzionamento della Commissione, pari a circa l’1% del 

Canone saranno a carico dell’Aggiudicatario, previa comunicazione 

dell’ammontare da parte della Stazione Appaltante, che garantirà 

l’applicazione di tariffe di mercato per l’esecuzione dei propri compiti da 

parte degli esperti nominati. 

16) Penali per ritardi o inadempimenti 

1. Salva la clausola di risoluzione e il risarcimento dei danni applicabile ai 

sensi dell’art. 26 del presente Schema di Contratto, il Comune si riserva 

l’applicazione di penali pari ad una percentuale sul Canone per i Servizi 

dovuto dal Comune nei termini che seguono: 

Tipologia di inadempimento Valore della penale 

Superamento delle tempistiche indicate 

dal Cronoprogramma per gli interventi 

1‰ sull’importo contrattuale i.e. 

investimento per Comune 

Superamento delle tempistiche indicate 

dal Cronoprogramma ad inizio ed alla 

fine della erogazione dei servizi 

1‰ sull’importo contrattuale i.e. 

valore canone annuale per 

Comune 

Sospensione/interruzione dei lavori per 

fatto imputabile all’Aggiudicatario 

Idem 

Sospensione/interruzione dei servizi per Idem 
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fatto imputabile all’Aggiudicatario 

Difformità degli Interventi come da 

Offerta  

1‰ del valore dell’investimento 

/ canone pro quota 

Mancato rispetto prescrizioni imposte dal 

Comune 

1‰ del valore dell’investimento 

/ canone pro quota 

Mancata tempestiva comunicazione di 

inconvenienti o fatti comportanti un 

ritardo/sospensione/interruzione o 

modifica delle condizioni 

dell’affidamento 

0,3‰ sull’importo contrattuale 

i.e. investimento per Comune 

Mancato mantenimento della temperatura 

richiesta (temperatura ambiente inferiore 

alla temperatura richiesta) 

1‰ sull’importo contrattuale i.e. 

valore canone annuale per 

manutenzione e per Comune] 

per ogni ora di disservizio 

Ritardi nei sopralluoghi (servizio di 

pronto intervento) 

0,3‰ sull’importo contrattuale 

i.e. valore canone annuale per 

manutenzione per Comune per 

ogni ora di ritardo rispetto alle 

tempistiche previste dal 

Capitolato Speciale sia per gli 

interventi in emergenza che per 

gli interventi urgenti; per gli 

interventi non urgenti per ogni 

giorno di ritardo. 
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2. Tali penali verranno applicate automaticamente, senza necessità di 

particolari formalità di contestazione da parte del Comune, ferma restando 

la facoltà dell’Aggiudicatario di provare l’esistenza di circostanze tali da 

escluderne l’applicazione, mediante comunicazione scritta da inviare al 

Comune entro 3 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, 

che potrà dar luogo, ove accolta dal Comune, alla revoca della stessa 

mediante provvedimento in autotutela.  

3. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le penali di cui sopra 

non si applicheranno nei casi di: 

- Forza maggiore di cui al successivo 29 del presente Contratto; 

- Fatto imputabile al Comune o ad altro ente pubblico, ivi incluso il 

mancato rilascio del permesso, autorizzazione o altro atto di assenso 

necessario ai fini di legge; 

- Modifica legislativa; 

- Annullamento giurisdizionale o revoca del permesso, autorizzazione o 

altro atto di assenso necessario ai fini di legge. 

17) Penali per mancato risparmio energetico  

1. Il Comune provvederà ad accertare, anche mediante l’intervento della 

Commissione di Verifica di cui all’art. 15 del presente Schema di 

Contratto, il risparmio energetico effettivamente ottenuto a seguito della 

realizzazione degli Interventi da parte dell’Aggiudicatario nel rispetto del 

Cronoprogramma dei lavori. 

2. Il periodo di osservazione dei primi 12 mesi viene computato dalla data di 

collaudo degli Interventi.  
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3. Per Fattore Obiettivo Fr si intende il rapporto percentuale tra il valore di 

risparmio energetico effettivamente raggiunto dall’Aggiudicatario 

(espresso in kWh) a seguito della conclusione del periodo di osservazione 

e il valore di consumo della baseline, così come specificato nell’Allegato 

5_Monitoraggio (modello C), arrotondato alla seconda cifra decimale. 

4. Per Fattore Obiettivo Fo si intende il valore % dichiarato in sede di Offerta 

ed arrotondato alla seconda cifra decimale. 

5. Gli importi delle penali sono calcolati in proporzione agli scostamenti 

percentuali tra i valori Fr ed Fo calcolati come (Fo-Fr)/Fo.  

6. Nella tabella sottostante sono riportati gli importi delle penali applicati in 

funzione degli scostamenti (in percentuale) percentuali tra Fr e Fo: 

Percentuale di 

scostamento tra 

Fr e Fo 

Dopo i 36 mesi e per la 

durata di tutto il 

contratto 

Alla riconsegna dei 

Sistemi Edifici-Impianti 

0 – 20%  Non si applica 

Percentuale di 

scostamento tra Fr e Fo 

per l’investimento 

previsto dal PEF. 

20% – 30%  5% del mancato 

risparmio monetario dato 

da (Fo-Fr) moltiplicato 

per i costi di fornitura 

dichiarati in baseline 

30% – 40%  10% del mancato 

risparmio monetario dato 

da (Fo-Fr) moltiplicato 

per i costi di fornitura 

dichiarati in baseline 
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Oltre 40%  20% del mancato 

risparmio monetario dato 

da (Fo-Fr) moltiplicato 

per i costi di fornitura 

dichiarati in baseline 

7. L’importo delle penali verrà trattenuto sul primo canone utile, successivo 

alla verifica effettuata, al termine dei 12 mesi di esercizio, dalla 

Commissione di verifica e qualora necessario sui canoni successivi fino al 

completo recupero del valore della penale stessa. 

8. Nel caso si dovesse verificare per 3 annualità consecutive uno scostamento 

pari al 30%, il Comune si riserva il diritto di risolvere il Contratto. 

9. Qualora infine, alla Data di Cessazione dell’affidamento, uno o più Sistemi 

Edificio-Impianto non garantissero la quota di Risparmio Garantito 

assicurata dall’Aggiudicatario in sede di Offerta, allo stesso verranno 

applicati delle penali calcolate sulla quota di investimento necessario - in 

termini di ulteriori interventi o servizi - per consentire al Sistema Edificio-

Impianto di raggiungere il Risparmio Garantito. 

10. Tali penali, ove non direttamente versate dall’Aggiudicatario su richiesta 

del Comune, previa presentazione della relazione della Commissione di 

verifica che accerti tale situazione, potranno essere trattenute dal Comune 

dalle garanzie fideiussorie prestate dall’Aggiudicatario.  

18) Riconsegna dei Sistemi Edificio – Impianto e degli Edifici Accessori 

1. Al termine del periodo dell’affidamento, i Sistemi Edificio – Impianto e 

gli Edifici Accessori verranno riconsegnati in buono stato di 

conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dall’uso, 
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con impianti nello stato di piena funzionalità ed efficienza, ed in 

conformità alle norme di leggi applicabili al momento, restando inteso 

che tutte le migliorie rimarranno di proprietà del Comune senza alcun 

onere, come previsto dall’art. 4. 

19) Sospensione 

1. Fermo quanto previsto in tema di Riequilibrio e in tema di obblighi di 

comunicazione di cui al precedente art. 6, in caso di sospensione 

nell'erogazione dei Servizi dovuta, in via alternativa o congiunta, a: 

(a)  Forza Maggiore che determini una sospensione per una durata 

superiore a 15 (quindici) giorni; 

(b)  Fatto del Concedente; 

(c)  Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto 

non imputabile all’Aggiudicatario; 

l’Aggiudicatario avrà diritto a una proroga avente una durata pari alla 

sospensione nell’erogazione dei Servizi dovuta ad una o più delle ipotesi 

di cui alla lettere a), b) e c) del presente articolo 19. 

2. Al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente 

paragrafo 1 l’Aggiudicatario si impegna a garantire continuativamente i 

servizi, con una interruzione che rientri entro un margine di tolleranza 

pari a 5 giorni. In tal caso, l’Aggiudicatario comunicherà 

tempestivamente al Comune le cause dell’interruzione e tutte le misure 

necessarie al ripristino dei servizi, nonché tutte le informazioni 

eventualmente necessarie per limitare per quanto possibile i disagi 

provocati da tale interruzione. Ove l’interruzione superasse il margine di 

tolleranza, si applicheranno le misure di cui all’art. 26 del Contratto. 
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20) Responsabile della Concessione e Referente dell’Aggiudicatario 

1. Il Comune si impegna a nominare, entro 30 (trenta) giorni dalla 

sottoscrizione del presente Contratto, il Responsabile della Concessione, al 

quale è demandata la vigilanza sulla corretta erogazione dei Servizi nel 

rispetto di quanto previsto nell’Offerta. 

2. Il Responsabile della Concessione verifica l'esito dei controlli effettuati sui 

Servizi, segnalando - all'esito della predetta verifica – all’Aggiudicatario 

eventuali contestazioni o rilievi, provvedendo - ove ne sussistano i 

presupposti – all’applicazione delle penali nel rispetto di quanto previsto 

dal presente Contratto. 

21) Limitazioni di responsabilità 

1. Le Parti concordano che l’Aggiudicatario non potrà essere ritenuto 

responsabile per i danni subiti dal Comune a causa di un eventuale guasto 

degli impianti o qualsivoglia malfunzionamento degli Interventi realizzati, 

salvo casi di dolo o colpa grave, fermi restando gli obblighi e le condizioni 

relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al Capitolato 

Speciale.  

2. L’Aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni 

subiti e/o cagionati dall’esistenza di cose o circostanze non previste dalla 

Documentazione Contrattuale né dall’Offerta (ad esempio, manufatti o 

parti di esso, impianti o parti di essi non dichiarati, presenza di materiali 

non rilevata, altre irregolarità non identificate ecc.). In tali casi le Parti 

stabiliranno in buona fede modalità e tempi di risarcimento del danno 

subito dall’Aggiudicatario, nonché modalità di risoluzione e/o rimozione 

dell’irregolarità.  
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22) Contributi pubblici e titoli di efficienza energetica 

1. Le Parti concordano che gli eventuali contributi pubblici, ivi compresi gli 

Incentivi di cui al Capitolato Speciale, ottenuti a seguito della realizzazione 

degli Interventi oggetto dell’Offerta saranno trattenuti dall’Aggiudicatario. 

2. A tale riguardo, il Comune si impegna sin d’ora a prestare la massima 

collaborazione a favore dell’Aggiudicatario per l’espletamento di tutte le 

procedure amministrative necessarie per la richiesta e l’ottenimento di tali 

contributi. 

3. Al contempo, l’Aggiudicatario offre sin d’ora la propria disponibilità a 

collaborare con il Comune nel caso quest’ultimo decida di partecipare a 

bandi, gare o altre procedure private o pubbliche per l’ottenimento di 

finanziamenti o agevolazioni relative agli Edifici ovvero agli Edifici 

Accessori (ad esempio fornendo dati, informazioni, documenti, ovvero 

elaborati tecnici, a richiesta del Responsabile della Concessione) nei 

termini e con le modalità che le Parti concorderanno volta per volta. 

23) Equilibrio Economico Finanziario 

1. ll Piano Economico Finanziario di cui all’Offerta (sub all.to 4 al Contratto) 

riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio 

Economico Finanziario posti a base dell'Offerta dell’Aggidicatario e 

sviluppati sulla base della Baseline energetica (di cui all’all.to 2 al 

Capitolato Speciale). 

24) Riequilibrio Economico-Finanziario 

1. Ai sensi dell'art. 143, co. 8, del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto 

della corretta allocazione dei rischi in capo all’Aggiudicatario, 

l’Aggiudicatario o il Comune avranno diritto al Riequilibrio Economico-
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Finanziario ai sensi del presente articolo nel caso in cui si verifichi una 

Alterazione dell'Equilibrio determinata da una situazione o evento 

favorevole o sfavorevole. 

2. Ai fini di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo, entro 60 

(sessanta) giorni dalla comunicazione relativa al verificarsi di una 

situazione o evento sfavorevole inviata dall’Aggiudicatario al Comune ai 

sensi del precedente art 6, ovvero, in caso di situazione o evento 

favorevole, entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa richiesta scritta da parte 

del Concedente ai sensi del precedente art. 7, le Parti dovranno incontrarsi 

al fine di apportare le modifiche che consentano di ripristinare l'Equilibrio 

Economico-Finanziario, anche eventualmente tramite l'incremento o la 

riduzione del Canone per i Servizi o la proroga del termine della 

Concessione. 

3. In mancanza di Riequilibrio Economico-Finanziario entro 180 

(centoottanta) giorni dalle comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente 

articolo, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal presente Contratto. 

In tal caso troverà applicazione quanto previsto dal successivo art. 28. 

25) Interessi e rivalutazione  

1. In caso di ritardo nel pagamento del Canone per i Servizi dovuto ai sensi 

del presente Contratto, saranno dovuti all’Aggiudicatario interessi di mora 

nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 

231, così come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 

192/2012 fino alla data dell’effettivo pagamento. L’aggiudicatario, 

trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione in mora del Comune, 

potrà promuovere il giudizio ordinario. 
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2. L’importo del Canone per i Servizi sarà sottoposto a revisione con i termini 

e le modalità previste nell’Allegato 2 al Contratto.  

26) Risoluzione per inadempimento dell’Aggiudicatario  

1. Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione del presente Contratto solo 

previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. comunicata per 

iscritto all’Aggiudicatario ai sensi del successivo articolo 36, con 

l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque 

non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora: 

a) l’Aggiudicatario sia incorso in violazioni dell’Offerta, ovvero dei 

documenti progettuali sviluppati sulla base della stessa: i) tali da 

pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza degli 

Edifici, l'erogazione dei Servizi e non vi abbia posto rimedio entro 30 

(trenta) giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente; o 

ii) che abbiano determinato l'applicazione delle penali di cui agli art. 16, 

17 al Contratto in misura complessivamente superiore al 10% 

(diecipercento) del Canone per i Servizi per ciascun anno; 

b) l’Aggiudicatario sia incorso in violazioni dell’Offerta tali da 

pregiudicare in modo rilevante il raggiungimento dell’obiettivo di 

Risparmio Annuo Garantito in misura superiore al 40% e non vi abbia 

posto rimedio entro 6 (sei) mesi dal ricevimento di intimazione scritta 

del Concedente; 

c) l’Aggiudicatario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con 

il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con 

terzi, in relazione all'Affidamento, e comunque in ogni caso di reati 

accertati ai sensi dell’art. 135 del Codice; 



 

36 
 

d) l’Aggiudicatario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture 

assicurative previste al precedente art 10; ovvero 

e) l’Aggiudicatario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia 

dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci 

dell’Aggiudicatario per deliberarne la liquidazione o scioglimento.  

2. La diffida di cui al precedente paragrafo 1 non produrrà, in nessun caso, gli 

effetti della comunicazione di cui all’art. 1456, c. 2, c.c. 

3. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al 

precedente paragrafo 1, il Concedente: 

(i) non potrà in nessun caso sospendere l’adempimento dei propri obblighi ai 

sensi del presente Contratto; 

(ii) non potrà dar corso alla risoluzione del presente Contratto; 

(iii) dovrà continuare a versare il Canone per i Servizi a fronte della 

erogazione degli stessi. 

4. Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al 

precedente paragrafo 1, ove l’Aggiudicatario non abbia ingiustificatamente 

posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la 

propria intenzione di risolvere il presente Contratto all’Aggiudicatario. 

5. In caso di risoluzione del presente Contratto ai sensi del presente articolo, 

oltre al pagamento del Canone per i Servizi maturato e non ancora versato, 

il Concedente dovrà prontamente corrispondere all’Aggiudicatario 

un'indennità pari al valore degli Interventi, al netto di quanto percepito 

dall’Aggiudicatario a titolo degli eventuali costi di riparazione o riduzione 

in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento 

dell’Aggiudicatario. 
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6. L’efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al 

pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al 

precedente paragrafo 5 del presente articolo. 

7. L’Aggiudicatario non potrà sospendere l’erogazione dei Servizi in alcun 

caso, fino a comunicazione del Comune. 

8. Resta inteso che, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, 

l’Aggiudicatario non potrà far valere tale evento quale causa di squilibrio 

economico finanziario e richiedere l’applicabilità dell’art. 24 nei confronti 

degli altri Comuni di cui alle Premesse. 

9. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 136, 138 e 139 del Codice dei 

Contratti Pubblici, in quanto compatibili. 

27)  Revoca e risoluzione per inadempimento del concedente 

1. In caso di: (i) ritardo nel pagamento del Canone per i Servizi superiore a 90 

(novanta) giorni; (ii) fatto del Concedente che dia luogo a sospensione 

nell'erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 120 (centoventi) 

giorni; l’Aggiudicatario potrà risolvere il presente Contratto previa diffida 

ai sensi dell'art. 1454 c.c. assegnando a tal fine al Concedente un termine 

per adempiere non inferiore a 40 (quaranta) giorni, decorso il quale il 

presente Contratto si intenderà risolto. 

2. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, o in caso di revoca 

della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà 

prontamente corrispondere all’Aggiudicatario, i seguenti importi: (i) la 

remunerazione delle attività svolte dall’Aggiudicatario in relazione ai 

Servizi, pari al valore degli Interventi realizzati (al netto degli eventuali 

ammortamenti); (ii) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro 
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costo sostenuto o da sostenere da parte dell’Aggiudicatario in conseguenza 

della risoluzione; (iii) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato 

guadagno pari al 10% (diecipercento) del valore dei Servizi non ancora 

erogati. 

3. L’efficacia della revoca della Concessione sarà subordinata al pagamento 

da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo 

2 del presente articolo. 

4. In ipotesi di cessione da parte del Concedente a terzi di uno o più dei 

Sistemi Edificio – Impianto o Edifici Accessori oggetto dei Servizi di cui 

al presente Contratto, si applicherà la seguente disciplina: 

a. qualora il numero di Sistemi Edificio – Impianto o Edifici Accessori 

ceduti durante tutto il periodo di validità del presente Contratto non sia 

superiore a un terzo del totale, il Contratto si risolverà parzialmente 

relativamente alla quota parte dei Servizi previsti per tali Immobili 

restando inteso che in tale eventualità, entro e non oltre 30 (trenta) 

giorni dalla cessione di ogni Immobile, il Concedente dovrà liquidare 

all’Aggiudicatario un corrispettivo determinato ai sensi del paragrafo 2 

che precede per la quota parte dei Servizi ed Interventi relativi a tali 

Edifici; 

b. qualora il numero di Edifici complessivamente ceduti a terzi da parte 

del Concedente ecceda un terzo, l’Aggiudicatario avrà l'insindacabile 

facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto con a carico del 

Concedente un importo calcolato ai sensi del precedente paragrafo 2.  
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5. In caso di risoluzione o revoca da parte del Comune, quest’ultimo si farà 

carico di corrispondere all’Aggiudicatario un importo, da negoziarsi tra 

le Parti.  

6. Tale revoca/risoluzione non costituirà causa per e richiedere 

l’applicabilità dell’art. 24 nei confronti degli altri Comuni di cui alle 

Premesse. 

28) Recesso dell’Aggiudicatario 

1. Nell’ipotesi in cui, nonostante l’attuazione delle procedure indicate all’art. 

24 che precede, non venga ripristinato l’Equilibrio Economico Finanziario 

in modo che i Parametri Economico Finanziari siano ricondotti ai livelli 

rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi dell'Alterazione 

dell’Equilibrio, l’Aggiudicatario si riserva il diritto di recedere dal presente 

Contratto mediante comunicazione scritta inviata al Concedente con un 

preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto al momento in cui il recesso, e la 

conseguente perdita di efficacia del Contratto diverrà efficace. 

2. In caso di recesso ai sensi del precedente paragrafo 1, il Concedente dovrà 

prontamente corrispondere all’Aggiudicatario i seguenti importi: 

(i) la remunerazione delle attività svolte dal Aggiudicatario in relazione 

all'Affidamento, pari al valore degli Interventi realizzati (al netto degli 

eventuali ammortamenti); 

(ii) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da 

sostenere da parte dell’Aggiudicatario in conseguenza della cessazione 

anticipata della Concessione; 

(iii) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 

5% (cinquepercento) del valore dei Servizi non ancora erogati. 
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3. Si da atto che per problemi tecnici relativi alla trasmissione  alla prefettura 

di Monza e Brianza in via telematica tramite il sistema SICEANT , della 

richiesta della liberatoria alla stipula del contratto  ai fini dell’informativa 

antimafia , la stessa  non è pervenuta prima dei termini della stipula del 

presente atto. Pertanto il contratto s’intenderà risolto di diritto, con 

incameramento della cauzione definitiva, qualora intervenga 

successivamente da parte della Prefettura di Monza Brianza l’informativa 

antimafia comprovante la non idoneità della società in oggetto a contrattare 

con la pubblica amministrazione e fatto salvo il risarcimento del maggior 

danno. 

29) Risoluzione del contratto  

1. Rappresentano cause di forza maggiore ai fini del presente Contratto ogni 

evento o circostanza, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte 

od omissioni umane, non imputabile all’Aggiudicatario e da quest'ultimo 

non previsto né prevedibile né evitabile né superabile se non attraverso il 

ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per l’Aggiudicatario 

l’impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di erogare i Servizi 

e/o realizzare gli Interventi, quali a titolo meramente esemplificativo, per 

effetto di: 

(i)  guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non 

controllabili; 

(ii) sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, 

radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche, caduta di 

meteoriti; 
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(iii) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, 

trombe d’aria o simili eventi; 

(iv) sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi 

esclusivamente relativi ai dipendenti del Aggiudicatario;  

(v) impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari, con 

espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento 

delle controparti dell’Aggiudicatario o da eventi che (anche se 

considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano 

considerarsi Forza Maggiore ai sensi del presente Contratto; 

(vi) impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo, 

successivamente alla stipulazione del presente Contratto, alcuna delle 

Assicurazioni a condizioni di premio, franchigia e copertura 

ragionevoli, ove il Concedente non accetti di assumere i relativi rischi 

entro il termine di cui al precedente art. 10; 

2. In caso di Forza Maggiore protratta per più di 30 (trenta) giorni, ciascuna 

delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 

1463 c.c. 

3. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, il Concedente 

dovrà prontamente corrispondere all’Aggiudicatario un importo pari a: 

(i) la remunerazione delle attività svolte dall’Aggiudicatario in 

relazione all’affidamento, pari al valore degli Interventi realizzati 

(al netto di eventuali ammortamenti); 

(ii) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo 

sostenuto o da sostenere da parte dell’Aggiudicatario in 

conseguenza della risoluzione. 
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4. In caso di Forza Maggiore e di risoluzione del Contratto, l’Aggiudicatario 

non potrà in nessun modo richiedere l’applicabilità dell’art. 24 nei 

confronti degli altri Comuni di cui alle Premesse. 

5. Si da atto che per problemi tecnici relativi alla trasmissione  alla prefettura 

di Monza e Brianza in via telematica tramite il sistema SICEANT , della 

richiesta della liberatoria alla stipula del contratto  ai fini dell’informativa 

antimafia , la stessa  non è pervenuta prima dei termini della stipula del 

presente atto. Pertanto il contratto s’intenderà risolto di diritto, con 

incameramento della cauzione definitiva, qualora intervenga 

successivamente da parte della Prefettura di Monza Brianza l’informativa 

antimafia comprovante la non idoneità della società in oggetto a contrattare 

con la pubblica amministrazione e fatto salvo il risarcimento del maggior 

danno. 

30) Collaborazione con altri fornitori del Comune 

1. L’Aggiudicatario si impegna sin d’ora a prestare sin d’ora la massima 

collaborazione, nel rispetto dei principi di buona fede e di trasparenza, nei 

confronti di altri fornitori già presenti o futuri che prestano i propri servizi 

nei confronti del Comune. A tal fine, su richiesta del Comune, 

l’Aggiudicatario si impegna sin d’ora a redigere, negoziare e sottoporre al 

Comune per approvazione, un documento contenente le regole operative e 

i criteri da applicarsi nel caso di sovrapposizione di servizi o forniture. 

2. Le tempistiche e le condizioni per la preparazione e approvazione di tale 

documento saranno stabilite volta per volta dal Comune e comunicate 

all’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 36.  

31) Ingresso di nuovi soci nella società di progetto.  
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1. E’ consentito il mutamento della compagine sociale della Società di 

progetto laddove ciò non sia contrario alla normativa vigente applicabile e 

in ogni caso previa comunicazione al Comune  

2. Il nuovo soggetto subentrante in ogni caso, qualora esecutore del presente 

Contratto, dovrà debitamente essere qualificato sulla base della normative 

applicabile. restando a suo carico la preventiva dimostrazione del possesso 

dei necessari requisiti. 

32) Subappalto  

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal Codice e 

dal Regolamento in quanto compatibili. L’Aggiudicatario resta 

responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente Contratto anche nel caso di affidamento e 

di subappalto. 

33) Cessione crediti 

1. Il Comune si impegna a prender atto e accettare incondizionatamente ed 

irrevocabilmente la cessione da parte dell’Aggiudicatario dei crediti a 

favore di soggetti terzi, quali istituti di credito o altri soggetti finanziatori, 

che devono venire a maturazione in virtù del presente Contratto nei termini 

previsti dalla Cessione dei Crediti stessa e in conformità a tutte le norme di 

legge applicabili. 

34) Modifiche al Contratto  

1. Il presente Contratto potrà essere modificato – nel rispetto della normative 

vigente – soltanto con atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.  

35)  Tracciabilità flussi finanziari 
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1. L’Aggiudicatario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

ss.mm.ii., e, con la sottoscrizione del presente Contratto, si assume 

espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e 

ss.mm.ii..  

36) Comunicazioni 

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere 

inviate a mezzo di lettera raccomandata A/R, anticipata via fax, ai seguenti 

indirizzi: 

Quanto al Comune:  

[COMUNE DI MEZZAGO – Via F.lli Brasca n. 5 – 20883 Mezzago 

(MB)] all’attenzione del Responsabile della Concessione Arch. Antonio 

Varisco 

Quanto al Aggiudicatario: BOSCH ENERGY SOLUTION ITALY SRL 

– Via Privata Grosio n. 10/8 – 20151 Milano all’ attenzione del Referente 

per l’Aggiudicatario Sig. Massimiliano Allera 

37) Oneri fiscali e spese contrattuali 

1. Il Contratto sarà registrato in caso d’uso a spese ed oneri della Parte 

richiedente. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione del presente 

Contratto sono a carico dell’Aggiudicatario.  

38) Foro competente 

1. Per tutte le controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione del 

Contratto, le Parti dichiarano che il tribunale competente è quello di 

Monza. 

39) Legge applicabile e rinvio 
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1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.  Al presente Contratto 

si applicano tutte le disposizioni di legge espressamente richiamate nel 

testo, nella documentazione di gara, oltre alle disposizioni del Codice, del 

Regolamento, del d.lgs. 115/2008 e del d.lgs. 102/2014, nonché della 

normativa della Regione Lombardia vigente in materia. 

2. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel 

presente Contratto e quelle contenute nei Documenti contrattuali, ovvero 

tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei 

Documenti contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la 

migliore e ottimale realizzazione degli Interventi e la gestione dei Servizi, 

nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai 

criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

3. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Monza. E’ 

espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

40) Privacy 

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s. m. ed i. 

(cd. Codice della Privacy), le Parti si danno reciprocamente atto, di aver 

provveduto a scambiarsi le rispettive informative in materia di tutela dei 

dati personali comunicati e/o da comunicarsi ai fini dell’esecuzione del 

presente Contratto. Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, le Parti 

esprimono il proprio consenso al trattamento informato al trattamento dei 

dati. 

41) Allegati 

1. I documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto, pur non materialmente allegati, sono: 
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Allegato 1 – Offerta dell’Aggiudicatario  

Allegato 2 – Canone del Servizio 

Allegato 3 – Cronoprogramma dei lavori 

Allegato 4 – Piano Economico Finanziario 

Allegato 5 – Garanzie  

Allegato 6 – Piano di Manutenzione ordinaria 

Allegato 7 - DUVRI 

Spese e registrazione 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia 

del contratto , nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge. 

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal 

responsabile dell’ufficio presso cui è stipulato il contratto. 

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 

le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di 

lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 

Contratto in formato digitale 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato 

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del 

D.Lgs.n.50/2016. 

Dichiarazioni insussistenza conflitto di interesse 

Le parti dichiarano l’insussistenza dell’obbligo di astensione, relativo alle 

potenziali situazioni di conflitto di interesse nella stipula del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art 1 comma 42 lettera h) della L. 190/2012, 

dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 4 e 5 del Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Mezzago, approvato con 



 

47 
 

deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 29.01.2014. 

Dichiarazioni ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 

165/2001 

La Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

Piano Anticorruzione PTPC  2016 – 2018 

Il contraente appaltatore prende atto di quanto contenuto e regolamentato in 

materia di prevenzione e gestione del rischio di corruzione nel PTCP (Piano 

Triennale Prevenzione Corruzione) 2016 - 2018  del Comune di Mezzago 

pubblicato  in “Amministrazione Trasparente” sul sito web istituzionale del 

Comune, e recepisce altresì  le modalità di comportamento ivi  descritte  per 

quanto concerne o possa concernere l’appalto in  oggetto. 

Prevenzione interferenze illecite 

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla 

Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in 

qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi 

sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura 

essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento 

darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 

del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano 

esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 
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previsto dall’art. 317 del c.p. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi 

della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei 

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 

dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 

c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 

346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. 

Codice di comportamento 

I collaboratori incaricati a qualsiasi titolo dalla Società Bosch Energy and 

Building Solution Italy S.r.l. per l’espletamento dei servizi oggetto del 

presente contratto sono soggetti, per quanto compatibile, agli obblighi  di 

condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Mezzago approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 

29.01.2014 che è già stato consegnato in copia alla Società Bosch Energy and 

Building Solution Italy S.r.l.. e che ne rilascia ricevuta. La violazione degli 

obblighi previsti dal suddetto Codice comporta la risoluzione di diritto del 

presente contratto. 

Questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, e composto 

da n. 48 pagine , viene da me letto alle parti a video, che lo approvano e con 

me lo sottoscrivono, in quanto il contenuto non è in contrasto con 

l’ordinamento giuridico, apponendo la propria firma digitale previamente da 

me verificata la validità della firma digitale delle parti ai sensi dell’art. 10 del 

D.P.C.M. 30 marzo 2009. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO  
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Antonio arch. Varisco 

 

L'APPALTATORE 

Carlo Papi 

Massimiliano Allera  

 

 

IL SEGRETARIO ROGANTE 

Pepe dott.ssa Lucia 


